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Lodz, 25 lipca 2018r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna w zakresie projektu
budowlanego konstrukcji w temacie ,Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem socjalnym i inst. wew.,” zlokalizowanego w Lublinie, dziatka projektowa
nr 128/1, obreb 44 - Zadebie |, dla Przedsiebiorstwa Produkcyjnego MARGOMED
Stanistaw Margol z siedzibg w Lublinie 20-315, Al. Wincentego Witosa 38, zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Pawet Tejchman

Sprawdzajacy: mgr inz. tukasz Drechna
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todzico Olkregowa
izba Infynierdw Budownictwa
$1.425 Lodé, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £6dzZ, 21 czerwea 2007 1.
NIP 18-49-050, REGON 473043690
E.6dzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/672/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynteréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pbin. gm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pke | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 i péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (ekst jednolity Dz. U. 7 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Tejchmanowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 13 stycznia 1976 1. w Eeczycy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0672/POQK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej
szezegGtowy zakres uprawnient jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentw ziozonych w dniu 5 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawel Tejchman posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjainodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Fodzi
w terminie [4 dni od daty doreczenia decyzji. i

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIR
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skdadu Orzeksjacego OKK LOITB %&W’ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego QKK LOIIB

mgr inz. Jan Galazka W ;
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Pan Pawet Tejchman jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgcy Sklddu Orzekajacego OKK LOIIB W
mer inz. Wactaw Sawicki 7

7

Czionek Sidadu Orzekajacego OKK LOIIB /é/?’ yg M;’Z/ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB -
mgr inz. Jan Gatazka (

Otrzymuja:

1. Pawet Tejchman

ul. Iwaszkiewicza 9 m. 27

96-100 Skierniewice;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

B
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® POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BRX-2Y7-W7Y *

Pan Pawet TEJCHMAN o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/7990/07

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 94-227 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1Odzka OKrggewda

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIp 518 10050 REGON 47100630 Lodz, dnia 12 czerwca 2017 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131/3251/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U 22016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Lukasz Marek Drechna

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 10 pazdziernika 1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3251/PBKb/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEodzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa w t.odzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e
dr inz. Ryszard Mes f

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB N/{

mgr inz. Wiktor Jakubowski |

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / '
mgr inz, Tomasz Kluska e @/ e —
1z2
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Pan Lukasz Drechna jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB [ vy
mgr inz. Wiktor Jakubowski (/ /\/A

)
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /é

mgr inz. Tomasz Kluska e
Otrzymuja:
1. Lukasz Drechna
Miynary 24

97-320 Wolborz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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POLSKA
12 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

tOD-4)D-VES-ABL *

Pan tukasz Marek DRECHNA o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0192/17

adres zamieszkania m. Mtynary 24, 97-320 Wolbdrz

jest cztonkiem tddzkie]j Okregowe] lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj 1zby InZynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Infynierdw
Budownictwa_
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lI. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym: Przedsiebiorstwo Produkcyjneo
MARGOMED Stanistaw Margol z siedzibg w Lublinie 20-315, Al. Wincentego
Witosa 38, a wykonawcg: MCM Project Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi przy ul.
Elektronowej 8A.
wytyczne architektoniczno-budowlane, przekazane przez architekta,
,LGEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA” opracowany we wrzesniu
2017 przez mgr inz. Krzysztofa Nepelskiego, mgr inz. Matgorzate Rudko, mgr
inz. Kinge Torun.
Normy przyjete do projektowania:
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”
PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.”
PN-77/B-02011/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.”
PN-86/B-02005 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami
pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami.”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje  stalowe. Obliczenia  statyczne i
projektowanie.”
PN-B-03215 ,Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.”
PN-EN 1090-2:2009 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych”
PN-EN 10162 :2005 ,Ksztaftowniki stalowe wykonane na zimno.
Techniczne warunki dostawy. Tolerancja wymiardw i przekroju
poprzecznego.”
PN-EN ISO 12944-2 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk.”
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

10
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- PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje zelbetowe”
e obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane w tym Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

e zasady wiedzy technicznej.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku
produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym, budynku biurowego z
zapleczem socjalnym i czescig laboratoryjng oraz budynku sterylizatorni z zapleczem
socjalnym zlokalizowanych w Lublinie, dziatka projektowa nr 128/1, obreb 44 -
Zadebie I.

3. Ogodlna koncepcja obiektu

Projektowany obiekt sktada sie z budynku produkcyjno-magazynowego
(HALA), budynku biurowego z zapleczem socjalnym (BIUROWIEC) sasiadujgcego
bezposrednio z HALA oraz niezaleznego budynku sterylizatorni.

3.1. HALA

HALE zaprojektowano jako czteronawowg, dwuspadowg, parterowg o
rozpietosci w osiach modularnych: 23,85 m + 24,00 m + 24,00 m + 23,85 m = 95,70
m. Dtugos¢ hali w osiach modularnych wynosi: 550 m + 17 x 6,0 m + 5,50 m =
113,00 m. Maksymalne wysokosci obiektu wynoszg (liczone od poziomu posadzki
HALI, tzn. -1,75 m): w kalenicy: 10,40 m; przy attyce: 10,65 m. Spadek pofaci
dachowej wynosi 3%.

Konstrukcje dachu stanowig kratownicowe dzwigary dachowe stalowe o
rozpietosci ok. 24,0 m w rozstawie 6,0 m. Na dzwigarach opierajg sie ptatwie
dachowe z ksztattownikow zimnogietych typu Z w rozstawie 1,5m. Dzwigary opierajg
sie przegubowo na stupach zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 60x60cm.
Stupy zelbetowe sg obustronnie zamocowane w fundamentach.

W nawach pomiedzy osiami “A”-“B”, “B™-“C” do dzwigaréw dachowych
podwieszany bedzie profil stalowy, do ktérego bedzie mocowany sufit podwieszany z

ptyt warstwowych. Sufit bedzie na poziomie 4,0m od posadzki hali.

11
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W nawach “A’-“B”, “B”-“C” pomiedzy osiami “1”-“8” do konstrukcji sufitu
podwieszonego bedg podwieszone belki dla suwnic podwieszanych. W kazdej nawie
beda 3 suwnice o udzwigu 2 t poruszajgce sie wzdtuz naw. Uzgodniono, ze podczas
eksploatacji w jednym momencie nie moze pracowa¢ w danej nawie jednoczesnie
wiecej niz 1 suwnica.

W nawie “D”-“E”, “C"-“D” pomiedzy osiami “16”-“20” bedzie zamontowana
suwnica natorowa o udzwigu 2,0t. Suwnica bedzie sie porusza¢ wzdtuz toréw. Belki
podsuwnicowe bedg oparte na wspornikach stupow zelbetowych.

Lokalnie na scianach zewnetrznych projektuje sie zadaszenia nad bramami o
wysiegu 3,0m.

Wewnatrz HALI w nawie ,C’-,D” zaprojektowano 2 antresole. Pomiedzy
osiami ,1” — ,8” zaprojektowano antresole w konstrukcji zelbetowej ze stropem
monolitycznym (ANTRESOLA 1). Pomiedzy osiami ,16” — ,20” zaprojektowano
antresole w konstrukcji tradycyjnej ze stropem z prefabrykowanych piyt
strunobetonowych typu HC-320 (ANTRESOLA 2).

Wzdtuz osi ,A” pomiedzy osiami ,1” — ,3” oraz ,13” — ,15” projektuje sie w
budynku pomieszczenia socjalne i techniczne ze Scianami i stropem w konstrukciji
tradycyjnej. Konstrukcja pomieszczen spetnia jednoczesnie funkcje oddzielenia ppoz.

Wzdtuz Sciany zewnetrznej w osi ,E” pomiedzy osiami ,3” — ,4” projektuje sie
konstrukcje wjazdow do hali (dokéw) w ilosci 1szt.

Wzdtuz Sciany zewnetrznej w osi ,E” pomiedzy osiami ,8" — ,10”, ,15"-,16"
projektuje sie rampy przetadunkowe w ilosci 2szt.

Wewnatrz hali zostang zaprojektowane $ciany wewnetrzne 2z piyt
warstwowych oparte na posadzce hali.

Od strony osi ,A” projektowana hala sgsiaduje z projektowanym budynkiem

biurowym w konstrukcji tradycyjnej. Budynki sg oddylatowane od siebie.

12
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4, Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci charakterystyczne)

4.1. Obciazenia state

4.1.1. Obcigzenia state dachu i $cian zewnetrznych HALI:

e Obcigzenie ciezarem wiasnym konstrukcji i obudowy, w tym:
- membrana PCV - 0,03kN/m2

- dachowa izolacja (ptyty wetny mineralnej o grubosci 200 mm)

- 0,26kN/m2
- dachowa zewnetrzna blacha - 0,07kN/m2
- platwie - 0,08kN/m2
- rygle $cienne - 0,08kN/m?
- $cienna ptyta warstwowa - 0,12kN/m?
- pftyta warstwowa sufitu podwieszanego HALI- 0,12kN/m?
4.1.2. Obcigzenia state ANTRESOLI 1:
- ciezar wiasny stropu monolitycznego 260 mm - 6,5 KN/m?
4.1.3. Obcigzenia state ANTRESOLI 2:
- nadbeton — 6¢cm - 1,25 kN/m?
- ciezar wiasny ptyt prefabrykowanych (HC-320) - 4,2 kKN/m?

4. 2. Obcigzenia zmienne klimatyczne

Lokalizacja w Ill strefie obcigzenia $Sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1:2006) i |

wiatrem (Wg PN-77/B-02011/ Az1:2009)

e obcigzenie $niegiem dachu (1,20 kN/m? x 0,8) - 0,96 kN/m?
(potac¢ dachu bez uwzglednienia miejsc, gdzie potencjalnie worki Sniegowe)
e obcigzenie wiatrem 0,30 kN/m? x 1,8 - 0,54 KN/m?2

4. 3. Obciazenia zmienne uzytkowe

4.2.1. Obcigzenia zmienne HALI:

e obcigzenie od podwieszenia do konstrukcji dachu - 1,00 kN/m?
e obcigzenia od dZzwignic — wg ogdlnych wytycznych dostawcéw

Suwnica natorowa o udzwigu 2,0 t, rozpietosci 22,75m:

13
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maksymalny nacisk kota 19,5 kN

rozstaw kot wozka 3,15 m

Suwnica podwieszona o udzwigu 2,0 t, rozpietosci 2,0m:
maksymalny nacisk kofa 20,4 kN

4.2.2. Obcigzenia zmienne antresoli:

e o0bcigzenie uzytkowe stropu - 5,00 kN/m?

Uwaga:

e Montaz wszelkich elementow wyposazenia obiektu do jego konstrukcji
stalowej, moze by¢ wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektanta
konstrukciji.

e Obliczenia konstrukcji w miejscu pracy suwnic podwieszanych zostaty
wykonane przy zatozeniu, ze podczas eksploatacji w jednym momencie
w danej nawie moze pracowac nie wiecej niz 1 suwnica podwieszona.

e Od konstrukcji projektowanego budynku biurowego nie sg przekazywane
zadne obcigzenia na konstrukcje hali (w szczegolnosci obcigzenia uzytkowe
oraz od wiatru). Konstrukcja hali oddylatowana jest od konstrukcji w/w
budynku.

e Brak obcigzen spowodowanych przez szkody gornicze.

14
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5. Opis elementow konstrukcyjnych — fundamenty

5.1. Przyjety poziom zera

+0,00m = 205,60 mn.p.m.
Poziom posadzki HALI -1,75m = 203,85 mn.p.m.
Poziom posadzki BI[UROWCA +0,00m = 205,60 mn.p.m.

5.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Na podstawie rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O,

poz 463) ustalono, ze obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej, zas na podstawie

geotechnicznych badan poditoza gruntowego ustalono, ze w podtozu gruntowym

wystepujg proste warunki gruntowe.
Do obliczeh przyjeto podtoze o nastepujgcych parametrach:

Podtoze rodzime :

2. Pospélka gliniasta
* Poziom gruntu: -1.000 (m)
* Migzsz0s¢:1.000 (m)
* Ciezar objeto$ciowy: 2141.40 (kG/m3)
* Ciezar whasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)
* Kohezja: 0.03 (MPa)
«IL/ID: 0.30
» Symbol konsolidaciji: B
* Typ wilgotnosci: ~ ----
* Mo: 29.13 (MPa)
o M: 38.85 (MPa)

Podtoze w obszarach wymiany gruntu :

1. Piasek sredni
* Poziom gruntu: 0.000 (m)
* Migzsz0s$¢:1.000 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 33.6 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.60
» Symbol konsolidaciji:
* Typ wilgotnosci:  wilgotne
* Mo: 113.54 (MPa)
o M: 126.15 (MPa)

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej podczas badan podtoza

gruntowego.

5.3. Opis konstrukcji fundamentow hali
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Stopy fundamentowe:

Stopy fundamentowe nalezy wykonac z betonu B25 (C20/25) W8 zbrojone pretami
ze stali A-1lIN (#B500SP), na podlewce z betonu B10 (C8/10) grubosci min. 10cm.

Belki podwalinowe

Miedzy stopami stupdw zewnetrznych zaprojektowano monolityczne belki
podwalinowe z betonu B25 (C20/25) W8, szerokosci 18 cm. Belki podwalinowe
potgczone monolitycznie z fundamentami. W miejscu drzwi i bram poziom belek

podwalinowych nalezy obnizy¢.

tawy fundamentowe

Sciany murowane bedg oparte na fawach fundamentowych o szeroko$ci 60cm
lub 70cm i wysokosci 40cm. W przypadku wystepowania réznicy wysokosci terenu
po obu stronach $ciany zastosowano $ciany. tawy fundamentowe wykonac z betonu
B 25 (C20/25) W8 . Wszystkie tawy sg zbrojone podtuznie pretami #12 mm ze stali A-
[IIN (#B500SP) oraz poprzecznie strzemionami. tawy posadowiono na warstwie

betonu wyréwnawczego B 10 (C8/10) o grubosci min. 10 cm.

Sciany oporowe

Zaprojektowano zelbetowg konstrukcje sciany oporowej o maksymalnej réznicy
pozioméw 1,20 m lub 1,75 m. Sciany wykonaé z betonu B25 (C20/25) W8 zbrojone
stalg A-1lIN (#B500SP), na podlewce z betonu B10 (C8/10).

Rampa

Wzdtuz osi ,E” pomiedzy osiami ,8” — ,107, ,15"-,16” zaprojektowano zelbetowg
konstrukcje rampy roztadunkowej. Sciany rampy majg grubo$¢ 20 cm, a strop
monolityczny — 20cm z betonu B30 (C25/30) W8 zbrojone stalg A-11IN (#B500SP) lub

tez wylewany razem z posadzkag.

5.4. Wytyczne wykonania robo6t fundamentowych
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Na rysunku K-0.1 pokazano obszar wymiany gruntu w poziomie
posadowienia. Pod elementami fundamentowymi wystepujacymi w tym
obszarze nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu rodzimego na min. 30 cm
warstwe piasku lub zwiru zageszczonego do Is = 0,98.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy scisle stosowac sie do wymagan
normy PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze".

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwr6cic uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym
0 nienaruszonej strukturze. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntdw nienosnych, warstwy nienosne gruntu nalezy wybraé¢ w catosci i zastgpic
pospoétkg lub piaskiem srednim zageszczonym warstwami do Is = 0,98. Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opaddéw atmosferycznych,
przenikaniem wod gruntowych i przemarzaniem. Po wykonaniu wykopow
fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu pod katem przydatnosci do
posadowienia fundamentéw pod nadzorem uprawnionego geologa.

Grunty spoiste mineralne w stanie plastycznym nalezy uzungé ze strefy
bezposredniego posadowienia fundamentéw i przestrzen wypetni¢é Zzwirem
z piaskiem zageszczonym warstwami do Is = 0,98.

W przypadku napotkania w wykopie na przedmioty moggce mieC¢ wartos¢
archeologiczng, nieznane instalacje lub niewypaty, bgdz rzeczy wyglgdajgce na
takowe, nalezy wstrzyma¢ prace i postepowaé zgodnie z procedurami

przewidzianymi prawem.

5.5. Zabezpieczenia wodochronne.

Zaprojektowano bedon wodoszczelny W8. Powierzchnie fundamentéw i $cian

fundamentowych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
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5.6. Uwagi kohcowe

- Zbrojenie stop fundamentowych stupdw hali wykorzystaé jako czes¢ sktadowg
uziomu odgromowego — wg odpowiedniego projektu branzowego. Zastosowaé
bednarke stalowg , ocynkowang typu FeZn 30x4 mm.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi , BHP
i o certyfikacji , oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

- Wynikte ew. watpliwosci , nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych .

6. Opis elementéw konstrukcyjnych

6.1. Konstrukcja HALI

Platwie
Ptatwie zaprojektowano jako belki ciggte wieloprzestowe z zetownikéw gietych
o wysokosci 250 mm, grubosci 3,0 mm oraz 2,0 mm:
Ciggtos¢ belki zapewniono przez zaktady w strefach przypodporowych na
dtugosci 0,655 m oraz 0,960 na podporze przedskrajnej. Rozstaw poprzeczny ptatwii:

okoto 1,50 m lub 1,40m z wyjatkiem miejsc w poblizu kalenicy i okapu.

Konstrukcja sciany ryglowej hali
Rygle scian zaprojektowano z zamknietych ksztattownikéw prostokgtnych.

Profile prostokatne zastosowano réwniez jako elementy obramowan okien, drzwi,

bram.

Belki oczepowe hali

Belki, na ktorych opierajg sie ptatwie w Scianach szczytowych zaprojektowano

z profili walcowanych na gorgco.

Wsporniki zadaszenia

Belki wspornikowe zaprojektowano jako spawane blachownice o przekroju

dwuteowym.
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Dzwigary dachowe

Dzwigary dachowe zaprojektowano jako kratownice z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych (pasy) oraz zamknietych kwadratowych (stupki, krzyzulce).
Dzwigar sktada sie z elementéw tgczonych na montazu. Potgczenia srubowe
zaprojektowano jako doczotowe kategorii D sprezane przy wykorzystaniu srub klasy
10.9(10) HV.

Tezniki dachowe hali
Zaprojektowano tezniki potaciowe poprzeczne.

Tezniki w ksztatcie "X" wykonane bedg z pretow okraggtych, natomiast stupki

kratownicy zaprojektowane zostaty z profili zamknigetych kwadratowych.

Tezniki Scienne hali

Tezniki w ksztafcie "X" wykonane beda z pretow okragtych.

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe zaprojektowane zostaty z profili walcowanych na gorgco
HEA300.

Stupy zelbetowe

Zaprojektowano zelbetowe stupy prefabrykowane o wymiarach 600 x 600 mm,
wykonane z betonu C 30/37 (B37), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP).

6.2. Konstrukcia ANTRESOLI 1

Stupy zelbetowe

Zaprojektowano zelbetowe stupy o wymiarach 400 x 400 mm, wykonane z betonu C
25/30 (B30), zbrojone stalg A-11IN (B500SP).

Belki zelbetowe

Po obwodzie antresoli zaprojektowano zelbetowe belki wykonane z betonu C 25/30
(B30), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP).

Strop zelbetowy

Zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy krzyzowo zbrojony z betonu C 25/30
(B30), zbrojony stalg A-11IN (B500SP).
6.3. Konstrukcia ANTRESOLI 2
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e Sciany murowane
Sciany z cegly silikatowej klasy 15MPa gr. 24cm na zaprawie cementowej marki
SMPa.

Rdzenie zelbetowe

Jako wzmocnienie $cian zaprojektowano zelbetowe rdzenie o wymiarach 240 x 300
mm, wykonane z betonu C 25/30 (B30), zbrojone stalg A-1lIN (B500SP).

Belki zelbetowe

W osi C zaprojektowano zelbetowe belki wykonane z betonu C 25/30 (B30), zbrojone
stalg A-1lIN (B500SP).

Strop zelbetowy

Zaprojektowano stropy prefabrykowane o grubosci 32,0cm z piyt kanatowych
sprezanych. Stropy nalezy oprze¢ na scianach za posrednictwem wiency lub belek
zelbetowych. Wszystkie miejsca, w ktorych nie mozna utozy¢ ptyt nalezy wypetnié
wylewkami monolitycznymi zaprojektowanymi przez projektanta. Dla ptyt sprezanych
przewidziano prety kotwigce w rozkutych kanatach i w zamkach bocznych oraz prety
spinajgce w stykach ptyt. Na stropie nadbeton grubosci 6cm.

Wience
W celu usztywnienia $cian zaprojektowano monolityczne wience o szerokosci

24cm, zbrojone pretami #12 ( stal BS00SP) z betonu C 25/30 (B30).

Nadproza
Zaprojektowano dwa typy nadprozy:

- zelbetowe monolityczne betonu C 25/30 (B30) zbrojone stalg B500SP.
- prefabrykowane typu L19
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7. Materiatly konstrukcyjne

- stal elementéw blachownicowych - S355J2 (18G2A)
- stal ksztattowa - S355J2 (18G2A)
- stal ptatwi dachowych (elementy giete Z) - S390GD

- stal dachowych blach trapezowych - S280GD

- Sruby kotwigce F30, F24, F20 klasy 5.8(5)
- Sruby M24, M20 klasy 10.9 (10) HV.
- Sruby M20, M16, M12 klasy 8.8 (8).

- BETON KONSTRUKCYJNY - B 25 (C20/25); B 30 (C25/30)
B 37 (C30/37)

- BETON KONSTRUKCYJNY PLYT STROPOWYCH - B 60 (C50/60)

- STAL ZBROJENIOWA - A-1IIN (B500SP)

- chudy beton na podbudowe — C8/10,

8. Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowej

Na podstawie otrzymanych wytycznych, przyjeto klase ekspozycji konstrukcji
zelbetowej XC1 wg. PN-B-03264.

9. Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowej

Na podstawie otrzymanych wytycznych, przyjeto klase odpornosci pozarowe;j
projektowanego obiektu jako ,D”. Wymagana nosnos$¢ ogniowa konstrukcji gtdwnej
R30, konstrukcja stalowa dachu bez wymagan. Elementy projektowanego budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Projektowana hala nie jest w zadnej fazie
montazu ani uzytkowania zagrozona wybuchem od urzadzen, ktdre zostaty
zaprojektowane wewnatrz obiektu, ani w jego sgsiedztwie (brak danych dotyczacych

tego typu urzgdzen).

10. Zabezpieczenie przed korozja konstrukcji stalowej

Kategoria korozyjnosci srodowiska zostata okreslona jako nie gorsza niz C2
zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-2.
Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do malowania w wytworni poprzez

usuniecie nierdbwnosci, odttuszczenie | oczyszczenie do stopnia czystosci
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powierzchni Sa 2.5 poprzez srutowanie (ew. piaskowanie). Nastepnie oczyszczong
konstrukcje nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng o grubosci 120.

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementow nalezy
przeprowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich z zastosowaniem zabezpieczen
przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjne;.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej
powierzchnie elementéw nalezy odttusci¢, oczyscic do wymaganego stopnia
czystosci, odpyli¢, po czym natozy¢ takg samg warstwe powtoki jak dla pozostatych
czesci konstrukcji. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych
materiatow. Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikow stalowych zimnogietych
oraz elementow pretowych do stezen stanowi ocynkowanie ogniowe do tgcznej

grubosci obustronnej warstwy cynku odpowiadajgcej 275 g/m? (Z275MA dla ptatwi).

11. Blachy dachowe i ptyty Scienne hali
11.1. Blachy dachowe

Zastosowano blachy trapezowe o nastepujgcych parametrach:
- wysokos¢ fatdy - 45 mm,
- rozstaw fatd - 196 mm,

- grubos¢ blachy - 0,70 mm.
Panele blachy trapezowej pokryte sg po obu stronach stopem cynku i aluminium

(tzw. alucynk). Blachy mocowane sg do ptatwii wkretami.

11.2. Ptyty Scienne zewnetrzne

Obudowe sScian stanowi ptyta warstwowa w ukladzie pionowym 2z rdzeniem
z poliuretanu grubosci 120mm. Dolna krawedz obudowy Sciany znajdowac sie bedzie
na poziomie + 20 cm ponad poziomem posadzki. Ptyty mocowane sg wkretami do
konstrukcji hali. Na wszystkich scianach do mocowania ptyt Sciennych nalezy
zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ wkretow w celu zapewnienia odpowiedniej nosnosci

ptyt na obcigzenia odrywajgce spowodowane dziataniem wiatru.
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12. Warunki wykonania i montazu konstrukciji stalowej

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami normy PN-EN 1090-2:2009.

12.1. Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami
zawartymi w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca sie szczegoing
uwage na dokfadnos¢ wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie powinny
przekraczaC 2 mm) oraz na wilasciwg jako$¢ ztgczy. Wyklucza sie stosowanie

materiatdw z wadami.

12.2. Wytyczne spawania konstrukcji stalowej

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami
zawartymi w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca sie szczegolng
uwage na dokfadnos¢ wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie powinny
przekraczaC 2 mm) oraz na wiasciwg jako$¢ ztgczy. Wyklucza sie stosowanie
materiatdw z wadami.

Klase konstrukcji spawanej dla projektowanej hali okreslono jako EXC2 wg
PN-EN 1090-2+A1.

12.3. Odbioér elementow stalowych

Nalezy kazdorazowo dokonywaé odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokoftami ich

wykonania. Zaleca sie montaz probny ram.

12.4. Montaz konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi
elektrycznych i moze byC¢ przeprowadzony wytgcznie przez brygade posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w montazu tego typu konstrukcji. Do zmontowania
dzwigarow oraz belek nosnych przewidziano dzwig samojezdny.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzedne goérnych
powierzchni rdzeni.
Po ustawieniu kolejnych dzwigaréw/belek tgczyé je nalezy elementami

stezajgcymi dla zwiekszenia statecznosci montowanego ukfadu, tak by w kazdej
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fazie montazu tworzy¢ uktady stateczne zaréwno dla kierunku poprzecznego

i podtuznego.

Dokrecenie Srub i elementow stezajgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z wytycznymi opisanymi w punkcie 8.3 oraz 8.5 normy PN-EN 1090-2:20009.

Nalezy pamieta¢, ze montaz konstrukcji nie moze odbywacC sie przy wietrze

o szybkosci powyzej 10 m/s, a zaleca sig, aby nie przekraczat 5 m/s.

13.

Nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg montazu konstrukgcji hali.

Wytyczne dla projektanta sporzadzajacego informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dla autora planu b. i oz.

Przy sporzadzaniu w/w opracowan nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:
e koniecznos¢ wykonania robot o zwiekszonym ryzyku zawodowym,
polegajgcych na montazu z pomocg dzwigu elementéw prefabrykowanych
0 masie wiekszej niz 1,0 t oraz prowadzeniu prac na wysokosci przekraczajgcej
5m,
e przygotowanie pracownikédw do realizacji budowy oraz zaplanowanie
instruktazu  pracownikbw  przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych,
e zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia,
e nadzor nad prowadzonymi robotami,

e przechowywanie dokumentacji budowy.

14. Uwagi koncowe

1. Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” ITB.

2. Przebieg robét powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz., pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania robotami
budowlanymi.

3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé materiaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie wg aktualnie obowigzujgcych szczegdtowych przepiséw.

4. Zbrojenie stop fundamentowych stupéw nalezy wykorzysta¢ jako czesé
sktadowg uziomu odgromowego wg odpowiedniego projektu branzowego. Do
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wykonania niezbednych potaczeh nalezy zastosowaé bednarke stalowg
ocynkowang typu FeZn 30 x 4 mm.

5. Przyszty wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego zobowigzany jest do
przestrzegania przepisOw rozdziatu 6 obowigzujgcej Ustawy Prawo budowlane
(Utrzymanie obiektéw budowlanych), w szczegdlnosci Art.62.

6. Niniejszy projekt posiada stopien szczegotowosci i zakres rzeczowy zgodny z
wiasciwymi przepisami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 462) i stuzy

wytgcznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.
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Widok konstrukcji
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wihasciwosci profili

Charakterystyki przekroju:

HEA 200

HY=20,0, HZ=19,0 [cm]

AX=53,83 [cm2]

IX=18,60, 1Y=3692,15, 1Z=1335,51 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

Materiat=STAL

HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, 1'Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37
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RK 150x150x5

O

HY=15,0, HZ=15,0 [cm]

AX=28,70 [cm2]

IX=1524,31, 1Y=1002,00, 1Z=1002,00 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

SA-1

[

HY=40,0, HZ=40,0 [cm]

AX=1600,00 [cm2]

IX=359892,70, 1Y=213333,33, 12=213333,33 [cm4]
Materiat=B30

RK 80x80x6

O

HY=8,0, HZ=8,0 [cm]

AX=17,40 [cm2]

IX=243,13, 1Y=156,00, 1Z=156,00 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

HEB 200

L

HY=20,0, HZ=20,0 [cm]

AX=78,10 [cm2]

IX=59,50, 1Y=5700,00, 1Z=2000,00 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

HEB 180
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H

HY=18,0, HZ=18,0 [cm]

AX=65,30 [cm2]

IX=42,30, 1'Y=3830,00, 1Z=1360,00 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

RK 120x120x6

O

HY=12,0, HZ=12,0 [cm]

AX=27,00 [cm2]

IX=888,93, 1Y=579,00, 12=579,00 [cm4]
Material=STAL 18G2

Materiat=B30

SA-2

[

HY=40,0, HZ=40,0 [cm]

AX=1600,00 [cm2]

IX=359892,70, 1Y=213333,33, 12=213333,33 [cm4]
Materiat=B30

RK 80x80x5

O

HY=8,0, HZ=8,0 [cm]

AX=14,70 [cm2]

IX=210,94, 1Y=137,00, 1Z=137,00 [cm4]
Materiat=STAL 18G2

S-51
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[

HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, 1Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37

S-3.1

[

HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, 1Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37

S-11

[

HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, 1Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37

[

HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, I'Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37

S-2

S-4.1
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HY=60,0, HZ=60,0 [cm]

AX=3600,00 [cm2]

IX=1821956,82, 1Y=1080000,00, 1Z=1080000,00 [cm4]
Materiat=B37

wezly
Wezel X (m) Z (m) Kod Podpora
podpory

1 0,0 -2,75 bbb Utwierdzenie
2 0,0 7,79

3 -24,00 -2,75 bbb Utwierdzenie
4 -24,00 7,04

5 -47,85 -2,75 bbb Utwierdzenie
6 -47,85 6,37

7 47,85 6,68

8 -24,13 7,04

9 -23,87 7,04

10 -24,13 7,39

11 -23,87 7,40

12 -0,13 7,79

13 0,13 7,79

14 -0,13 8,11

15 0,13 8,11

17 -36,06 7,04

18 -12,06 7,75

19 -45,00 4,26

20 -27,00 4,85

21 -33,07 7,12

22 -30,07 7,21

23 -27,07 7,30

24 -21,06 7,48

25 -3,07 8,02

26 -45,06 6,77

27 -42,06 6,86

28 -18,06 7,57

29 -6,07 7,93

30 -39,06 6,95

31 -15,06 7,66

32 -9,07 7,84

33 -36,00 4,53

36 -18,00 5,07

37 -15,00 5,16

38 -21,00 4,98

39 -12,00 5,25

40 -3,00 5,52

45 24,00 -2,75 bbb Utwierdzenie
46 24,00 7,04

47 47,85 -3,75 bbb Utwierdzenie
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48 47,85 6,37
50 24,13 7,04
51 23,87 7,04
52 24,13 7,39
53 23,87 7,40
54 12,06 7,75
56 36,06 7,04
57 45,00 4,56
58 36,00 4,83
59 27,00 5,10
60 21,00 5,28
61 12,00 5,55
62 3,00 5,82
63 45,06 6,77
64 42,00 4,65
65 42,06 6,86
66 39,00 4,74
67 39,06 6,95
68 27,07 7,30
69 30,00 5,01
70 30,07 7,21
71 33,00 4,92
72 33,07 7,12
73 21,06 7,48
74 18,00 5,37
75 18,06 7,57
76 15,00 5,46
77 15,06 7,66
78 3,07 8,02
79 6,00 5,73
80 6,07 7,93
81 9,00 5,64
82 9,07 7,84
83 -46,50 6,72
84 -43,50 6,81
85 -40,50 6,90
86 -47,40 2,58
87 -0,45 2,58
88 -34,63 7,08
89 -37,50 6,99
90 -13,37 7,71
91 -10,63 7,79
92 10,63 7,79
93 13,37 7,71
94 34,63 7,08
95 37,50 6,99
96 -25,63 7,35
97 -22,37 7,44
98 -1,63 8,06
99 1,63 8,06
100 22,37 7,44
101 25,63 7,35
102 46,50 6,72
103 28,63 7,26
104 43,50 6,81
105 19,37 7,53
106 4,63 7,97
107 -4,63 7,97
108 -19,37 7,53
109 -28,63 7,26
110 -31,63 7,17
111 -16,37 7,62
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112 -7,63 7,88
113 7,63 7,88
114 16,37 7,62
115 31,63 7,17
116 40,50 6,90
117 -47,85 2,58
118 -24,00 2,58
119 0,0 2,58
120 -27,00 2,58
121 -21,00 2,58
122 -30,00 2,58
123 -18,00 2,58
124 -33,00 2,58
125 -15,00 2,58
126 -36,00 2,58
127 -12,00 2,58
128 -39,00 2,58
129 -9,00 2,58
130 -42.,00 2,58
131 -6,00 2,58
132 -45,00 2,58
133 -3,00 2,58
139 -42.,00 4,35
140 -39,00 4,44
141 -33,00 4,64
142 -30,00 474
143 -9,00 5,34
144 -6,00 5,43
2030 -47,85 6,68
6177 0,0 2,55
6178 6,00 2,55
6179 12,00 2,55
6180 6,00 -2,75 bbb Utwierdzenie
6181 12,00 -2,75 bbb Utwierdzenie
6182 -26,00 2,58
6183 -28,00 2,58
6184 -33,57 2,58
6185 -35,57 2,58
6186 -42,14 2,58
6187 -44,14 2,58
6188 -20,50 2,58
6189 -18,50 2,58
6190 -12,80 2,58
6191 -10,80 2,58
6192 -5,65 2,58
6193 -3,65 2,58
6195 -48,08 8,90
6196 -48,08 6,37
6197 48,08 6,37
6198 48,08 8,90
6199 -26,00 2,15
6200 -28,00 2,15
6201 -33,57 2,15
6202 -35,57 2,15
6203 -42,14 2,15
6204 -44,14 2,15
6205 -20,50 2,15
6206 -18,50 2,15
6207 -12,80 2,15
6208 -10,80 2,15
6209 -5,65 2,15
6210 -3,65 2,15
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Wew.

prety
Pret Wezel Wezel Przekroj Material Dlugo$é (m) Gamma Typ Obiekt
1 2 (Deg) konstrukcyj
ny

1 1 2 S-3.1 B37 10,54 0,0 Pret Pret

2 3 4 S-2 B37 9,79 0,0 Pret Pret

3 5 6 S-1.1 B37 9,12 0,0 Pas gomy Pret

4 6 2030 HEA 200 STAL 0,31 0,0 Pret Pret
18G2

5 4 8 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret

6 4 9 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret

7 8 10 HEA 200 STAL 0,35 0,0 Pret Pret
18G2

8 9 11 HEA 200 STAL 0,36 0,0 Pret Pret
18G2

9 2 12 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret

10 2 13 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret

11 12 14 HEA 200 STAL 0,32 0,0 Pret Pret
18G2

12 13 15 HEA 200 STAL 0,32 0,0 Pret Pret
18G2

13 38 39 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2

14 11 18 HEB 200 STAL 11,81 0,0 Pas gérny Pret
18G2

16 2030 17 HEB 200 STAL 11,79 0,0 Pas gorny Pret
18G2

17 17 10 HEB 200 STAL 11,94 0,0 Pas gorny Pret
18G2

18 18 14 HEB 200 STAL 11,94 0,0 Pas gérny Pret
18G2

19 19 33 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2

20 33 20 HEB 180 STAL 9,01 0,0 Pas dolny Pret
18G2

21 39 40 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2

22 19 2030 HEB 180 STAL 3,74 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

23 19 26 RK STAL 2,51 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

24 26 139 RK STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

25 139 27 RK STAL 2,51 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

26 27 140 RK 80x80x6 STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

27 140 30 RK 80x80x6 STAL 2,51 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

28 30 33 RK 80x80x6 STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

29 33 17 RK 80x80x6 STAL 2,51 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

30 10 20 HEB 180 STAL 3,83 0,0 Pas dolny Pret
18G2

31 20 23 RK STAL 2,45 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

32 23 142 RK STAL 3,89 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

33 142 22 RK STAL 2,47 0,0 Krzyzulec Pret
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Wew.

120x120x6 18G2
34 22 141 RK 80x80x6 STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
35 141 21 RK 80x80x6 STAL 2,49 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
36 21 33 RK 80x80x6 STAL 3,92 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
37 11 38 HEB 180 STAL 3,75 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
38 38 24 RK STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
39 24 36 RK STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
40 36 28 RK STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
41 28 37 RK 80x80x6 STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
42 37 31 RK 80x80x6 STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
43 31 39 RK 80x80x6 STAL 3,90 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
44 39 18 RK 80x80x6 STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
45 14 40 HEB 180 STAL 3,87 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
46 40 25 RK STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
47 25 144 RK STAL 391 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
48 144 29 RK STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2
49 29 143 RK 80x80x6 STAL 3,91 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
50 143 32 RK 80x80x6 STAL 2,50 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
51 32 39 RK 80x80x6 STAL 3,91 0,0 Krzyzulec Pret
18G2
52 45 46 S-4.1 B37 9,79 180,0 Pret Pret
53 47 48 S-5.1 B37 10,12 180,0 Pret Pret
54 48 7 HEA 200 STAL 0,31 180,0 Pret Pret
18G2
55 46 50 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret
56 46 51 B 30x50 B30 0,13 0,0 Belka zelbetowa Pret
57 50 52 HEA 200 STAL 0,35 180,0 Pret Pret
18G2
58 51 53 HEA 200 STAL 0,36 180,0 Pret Pret
18G2
59 60 61 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2
60 53 54 HEB 200 STAL 11,81 0,0 Pas gormy Pret
18G2
61 6177 6178 B B30 6,00 90,0 Belka zelbetowa Pret
R240x6000
63 56 52 HEB 200 STAL 11,94 0,0 Pas gorny Pret
18G2
64 54 15 HEB 200 STAL 11,94 0,0 Pas gorny Pret
18G2
65 57 58 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2
66 58 59 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2
67 61 62 HEB 180 STAL 9,00 0,0 Pas dolny Pret
18G2
68 57 7 HEB 180 STAL 3,55 0,0 Pas dolny Pret
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18G2

69 57 63 RK STAL 2,21 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

70 63 64 RK STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

71 64 65 RK STAL 2,21 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

72 65 66 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

73 66 67 RK 80x80x6 STAL 2,21 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

74 67 58 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

75 58 56 RK 80x80x6 STAL 2,21 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

76 52 59 HEB 180 STAL 3,67 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

77 59 68 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

78 68 69 RK STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

79 69 70 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

80 70 71 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

81 71 72 RK 80x80x6 STAL 2,21 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

82 72 58 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

83 53 60 HEB 180 STAL 3,57 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

84 60 73 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

85 73 74 RK STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

86 74 75 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

87 75 76 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

88 76 77 RK 80x80x6 STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

89 77 61 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

90 61 54 RK 80x80x6 STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

91 15 62 HEB 180 STAL 3,67 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

92 62 78 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

93 78 79 RK STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

94 79 80 RK STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
120x120x6 18G2

95 80 81 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

96 81 82 RK 80x80x6 STAL 2,20 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

97 82 61 RK 80x80x6 STAL 3,72 0,0 Krzyzulec Pret
18G2

98 118 87 HEA 200 STAL 23,55 0,0 Stup Pret
18G2

99 19 132 RK 80x80x5 STAL 1,68 0,0 Pret Pret
18G2

100 117 86 HEA 200 STAL 0,45 0,0 Stup Pret

101 86 118 HEA 200 STAL 23,40 0,0 Stup Pret
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18G2
102 87 119 HEA 200 STAL 0,45 0,0 Stup Pret
103 139 130 RK 80x80x5 STAL 1,77 0,0 Pret Pret
18G2
104 140 128 RK 80x80x5 STAL 1,86 0,0 Pret Pret
18G2
105 33 126 RK 80x80x5 STAL 1,95 0,0 Pret Pret
18G2
106 141 124 RK 80x80x5 STAL 2,06 0,0 Pret Pret
18G2
107 142 122 RK 80x80x5 STAL 2,16 0,0 Pret Pret
18G2
108 20 120 RK 80x80x5 STAL 2,27 0,0 Pret Pret
18G2
109 38 121 RK 80x80x5 STAL 2,40 0,0 Pret Pret
18G2
110 36 123 RK 80x80x5 STAL 2,49 0,0 Pret Pret
18G2
111 37 125 RK 80x80x5 STAL 2,58 0,0 Pret Pret
18G2
112 39 127 RK 80x80x5 STAL 2,67 0,0 Pret Pret
18G2
113 143 129 RK 80x80x5 STAL 2,76 0,0 Pret Pret
18G2
114 144 131 RK 80x80x5 STAL 2,85 0,0 Pret Pret
18G2
115 40 133 RK 80x80x5 STAL 2,94 0,0 Pret Pret
18G2
116 7 56 HEB 200 STAL 11,79 0,0 Pas gérny Pret
18G2
1035 6178 6179 B B30 6,00 90,0 Belka zelbetowa Pret
R240x6000
1036 6178 6180 SA-1 B30 5,30 0,0 Stup zelbetowy Pret
1037 6181 6179 SA-2 B30 5,30 0,0 Stup zelbetowy Pret
1038 6196 6195 RK STAL 2,53 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1039 6 6196 S 60x60 B37 0,23 0,0 Stup Zelbetowy Pret
1040 6197 6198 RK STAL 2,53 180,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1041 48 6197 S 60x60 B37 0,23 0,0 Stup Zelbetowy Pret
1042 6182 6199 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1043 6183 6200 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1044 6184 6201 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1045 6185 6202 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1046 6186 6203 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1047 6187 6204 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1048 6188 6205 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1049 6189 6206 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1050 6190 6207 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1051 6191 6208 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1052 6192 6209 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
1053 6193 6210 RK STAL 0,43 0,0 Pret Pret
150x150%5 18G2
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Przypadek Nazwa Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
przypadku
1 Cigzar wlasny cigzar wlasny 1dol14 16do61 PZ Minus Wsp=1,00
63do116
1035d01053
2 Pokrycie obciaz. jednorodne 14 16do18 60 63 64
116
2 Pokrycie obciaz. jednorodne 353 PZ=-1,20(kN/m)
2 Pokrycie sita weztowa 17 18 21do32 54 FZ=-4,50(kN)
56do77K7 65 67 68
7273757880
82do85 88do116
2 Pokrycie sita weztowa 7101114155253 | FZ=-2,25(kN)
2030 6195 6198
2 Pokrycie obcigz. jednorodne 98 101 PZ=-0,90(kN/m)
2 Pokrycie obcigz. jednorodne 61 1035
3 Podwieszeniel obcigz. jednorodne 59 65d067 98 101 PZ=-3,00(kN/m)
3 Podwieszeniel sita wegztowa 17 18 21do32 54 FZ=-4,50(kN)
56do77K7 65 67 68
7273757880
82do85 88d0116
3 Podwieszeniel | sita weztowa 7101114155253 | FZ=-2,25(kN)
3 Podwieszeniel obciaz. jednorodne 61 1035 PZ=-30,00(kN/m)
4 Podwieszenie 2 | obciaz. jednorodne 13 14 16do21 PZ=-3,00(kN/m)
4 Podwieszenie 2 | obciaz. jednorodne 60 63 64 116 PZ=-1,20(kN/m)
4 Podwieszenie 2 [ obcigz. jednorodne 1035 PZ=-30,00(kN/m)
5 Podwieszenie 3 | obciaz. jednorodne 59 60 63do67 116 PZ=-3,00(kN/m)
5 Podwieszenie 3 | obciaz. jednorodne 14 16do18 PZ=-1,20(kN/m)
5 Podwieszenie 3 | obciaz. jednorodne 61 PZ=-30,00(kN/m)
6 Snieg 1 obcigz. jednorodne 14 16do18 60 63 64
116
6 Snieg 1 sita weztowa 17 18 21do32 54 FZ=-8,64(kN)
56do77K7 65 67 68
7273757880
82do85 88do116
6 Snieg 1 sita weztowa 7101114155253 | FZ=-4,32(kN)
2030 6195 6198
6 Snieg 1 obciazenie 16 116 PZ2=0,0(kN/m) PZ1=-12,24(kN/m)
trapezowe (2p) X2=5,00(m)  X1=0,0(m)  globalny
nierzutowane absolutne
7 Snieg 2 sita weztowa 17 18 21do32 FZ=-8,64(kN)
83do85 88d091
96d098 107do112
7 Snieg 2 sita weztowa 1011 142030 6195 | FZ=-4,32(kN)
6198
7 Snieg 2 sita wezlowa 54 56d077K7 6567 | FZ=-4,32(kN)
687273757880
82 92d095 99d0106
113do116
7 Snieg 2 sita wezlowa 71552 53 FZ=-2,16(kN)
7 Snieg 2 obcigzenie 16 PZ2=0,0(kN/m)  PZ1=-12,24(kN/m)
trapezowe (2p) X2=5,00(m)  X1=0,0(m) globalny
nierzutowane absolutne
8 Snieg 3 sita weztowa 1011 142030 6195 | FZ=-2,16(kN)
6198
8 Snieg 3 sita wezlowa 7155253 FZ=-4,32(kN)
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8 Snieg 3 sita weztowa 54 56do77K7 65 67 | FZ=-8,64(kN)
687273757880
82 92d095 99d0106
113do116
8 Snieg 3 sita weztowa 17 18 21do32 FZ=-4,32(kN)
83do85 88d091
96d098 107do112
8 Snieg 3 obciazenie 116 PZ2=0,0(kN/m) PZ1=-12,24(kN/m)
trapezowe (2p) X2=5,00(m)  X1=0,0(m)  globalny
nierzutowane absolutne
9 Wiatr z lewej 1 | obcigz. jednorodne 14 16dol18 PZ=2,92(kN/m) lokalny
9 Wiatr z lewej 1 | obcigz. jednorodne 60 63 64 116 PZ=1,30(kN/m) lokalny
9 Wiatr z lewej 1 | obciazenie 3 PX2=2,27(kN/m) PX1=2,27(kN/m)
trapezowe (2p) X2=9,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
9 Wiatr z lewej 1 | obcigzenie 53 PX2=1,30(kN/m) PX1=1,30(kN/m)
trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
9 Wiatr z lewej 1 | obcigz. jednorodne 1038 1040 PX=4,54(kN/m)
10 Wiatr z lewej 2 | obciazenie 3 PX2=2,27(kN/m) PX1=2,27(kN/m)
trapezowe (2p) X2=9,12(m)  X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
10 Wiatr z lewej 2 | obciazenie 53 PX2=1,30(kN/m) PX1=1,30(kN/m)
trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
10 Wiatr z lewej 2 | obcigz. jednorodne 60 63 64 116 PZ=1,30(kN/m) lokalny
10 Wiatr z lewej 2 | obcigz. jednorodne 1038 1040 PX=4,54(kN/m)
11 Wiatr z prawej | obcigzenie 3 PX2=-1,30(kN/m)  PX1=-1,30(kN/m)
1 trapezowe (2p) X2=9,12(m)  X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
11 Wiatr z prawej | obciazenie 53 PX2=-2,27(kN/m)  PX1=-2,27(kN/m)
1 trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
11 Wiatr z prawej | obcigz. jednorodne 14 16do18 PZ=1,30(kN/m) lokalny
1
11 Wiatr z prawej | obciaz. jednorodne 60 63 64 116 PZ=2,92(kN/m) lokalny
1
11 Wiatr z prawej | obciaz. jednorodne 1038 1040 PX=-4,54(kN/m)
1
12 Wiatr z prawej | obcigzenie 3 PX2=-1,30(kN/m)  PX1=-1,30(kN/m)
2 trapezowe (2p) X2=9,12(m)  X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
12 Wiatr z prawej | obcigzenie 53 PX2=-2,27(kN/m)  PX1=-2,27(kN/m)
2 trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
12 Wiatr z prawej | obciaz. jednorodne 14 16do18 PZ=1,30(kN/m) lokalny
2
12 Wiatr z prawej | obciaz. jednorodne 1038 1040 PX=-4,54(kN/m)
2
13 Wiatr od | obciazenie 3 PX2=-1,62(kN/m)  PX1=-1,62(kN/m)
szczytu 1 trapezowe (2p) X2=9,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
13 Wiatr od | obcigz. jednorodne 14 16do18 60 63 64 | PZ=2,92(kN/m) lokalny
szczytu 1 116
13 Wiatr od | obciazenie 53 PX2=1,62(kN/m) PX1=1,62(kN/m)
szczytu 1 trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
13 Wiatr od | obciaz. jednorodne 1038 PX=-4,54(kN/m)
szczytu 1
13 Wiatr od | obcigz. jednorodne 1040 PX=4,54(kN/m)
szczytu 1
14 Wiatr od | obciaz. jednorodne 14 16do18 60 63 64 | PZ=2,92(kN/m) lokalny
szczytu 2 116
14 Wiatr od | obcigzenie 3 PX2=-1,62(kN/m)  PX1=-1,62(kN/m)
szczytu 2 trapezowe (2p) X2=9,12(m)  X1=1,00(m) globalny
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nierzutowane absolutne
14 Wiatr od | obciazenie 53 PX2=1,62(kN/m) PX1=1,62(kN/m)
szczytu 2 trapezowe (2p) X2=10,12(m) X1=1,00(m) globalny
nierzutowane absolutne
14 Wiatr od | obcigz. jednorodne 1040 PX=4,54(kN/m)
szczytu 2
14 Wiatr od | obciaz. jednorodne 1038 PX=-4,54(kN/m)
szczytu 2
15 Suwnicel sita weztowa 6201 6208 FZ=-20,40(kN)
15 Suwnicel sita weztowa 6201 FX=6,00(kN)
15 Suwnicel sita wezlowa 6202 FZ=-10,00(kN)
15 Suwnicel sita wezlowa 6207 FZ=-10,00(kN)
15 Suwnicel sita weztowa 6208 FX=6,00(kN)
16 Suwnice2 sita weztowa 6203 6209 FX=-6,00(kN)
16 Suwnice2 sita weztowa 6204 6210 FZ=-10,00(kN)
16 Suwnice2 sita weztowa 6203 6209 FZ=-20,40(kN)
kombinacje
- Przypadki: 21do198 301do314
Kombinacj Nazwa Typ analizy Typ Natura Definicja
a kombinacj przypadku
i
21 (K) KOMB1 Kombinacja SGN state 1*1.10+2*1.20
liniowa
22 (K) KOMB?2 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*1.10+2*1.20+3*1.30
liniowa
23 (K) KOMB3 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*1.10+2*1.20+4*1.30
liniowa
24 (K) KOMB4 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*1.10+2*1.20+5*1.30
liniowa
25 (K) KOMBS5 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+9*1.50
liniowa
26 (K) KOMB6 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+10*1.50
liniowa
27 (K) KOMB?7 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+11*1.50
liniowa
28 (K) KOMBS Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+12*1.50
liniowa
29 (K) KOMB9 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+13*1.50
liniowa
30 (K) KOMB10 Kombinacja SGN eksploatacyjne 1*0.90+2*0.80+14*1.50
liniowa
31 (K) KOMB11 Kombinacja SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50
liniowa
32 (K) KOMB12 Kombinacja SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50
liniowa
33 (K) KOMB13 Kombinacja SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50
liniowa
34 (K) KOMB14 Kombinacja SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50
liniowa
35 (K) KOMB15 Kombinacja SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50
liniowa
36 (K) KOMB16 Kombinacja SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50
liniowa
37 (K) KOMB17 Kombinacja SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50
liniowa
38 (K) KOMB18 Kombinacja SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50
liniowa
39 (K) KOMB19 Kombinacja SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50
liniowa
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40 (K) KOMB20 Kombinacja SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50
liniowa
41 (K) KOMB21 Kombinacja SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50
liniowa
42 (K) KOMB22 Kombinacja SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50
liniowa
43 (K) KOMB23 Kompiqacja SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+9*1.35
44 (K) KOMB24 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+10*1.35
45 (K) KOMB25 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+11*1.35
46 (K) KOMB26 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+12*1.35
47 (K) KOMB27 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+13*1.35
48 (K) KOMB28 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+14*1.35
49 (K) KOMB29 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+9*1.35
50 (K) KOMB30 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+10*1.35
51 (K) KOMB31 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+11*1.35
52 (K) KOMB32 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+12*1.35
53 (K) KOMB33 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+13*1.35
54 (K) KOMB34 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+14*1.35
55 (K) KOMB35 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+9*1.35
56 (K) KOMB36 Komlk;?r;ZgZ SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+10*1.35
57 (K) KOMB37 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+11*1.35
58 (K) KOMB38 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+12*1.35
59 (K) KOMB39 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+13*1.35
60 (K) KOMB40 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+14*1.35
61 (K) KOMB41 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+9*1.35
62 (K) KOMB42 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+10*1.35
63 (K) KOMB43 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+11*1.35
64 (K) KOMB44 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+12*1.35
65 (K) KOMBA45 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+13*1.35
66 (K) KOMB46 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+14*1.35
67 (K) KOMB47 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+9*1.35
68 (K) KOMB48 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+10*1.35
69 (K) KOMB49 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+11*1.35
70 (K) KOMB50 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+12*1.35
71 (K) KOMB51 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+13*1.35
72 (K) KOMB52 Komltl)?r:Z\cAj,: SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+14*1.35
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73 (K) KOMB53 Komlk;?r;(;\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+9*1.35
74 (K) KOMB54 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+10*1.35
75 (K) KOMBS55 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+11*1.35
76 (K) KOMB56 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+12*1.35
77 (K) KOMB57 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+13*1.35
78 (K) KOMB58 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+14*1.35
79 (K) KOMB59 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+9*1.35
80 (K) KOMB60 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+10*1.35
81 (K) KOMB61 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+11*1.35
82 (K) KOMB62 Komlt;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+12*1.35
83 (K) KOMB63 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+13*1.35
84 (K) KOMB64 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+14*1.35
85 (K) KOMB65 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+9*1.35
86 (K) KOMB66 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+10*1.35
87 (K) KOMB67 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+11*1.35
88 (K) KOMB68 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+12*1.35
89 (K) KOMB69 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+13*1.35
90 (K) KOMB70 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+14*1.35
91 (K) KOMB71 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+9*1.35
92 (K) KOMB72 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+10*1.35
93 (K) KOMB73 Komlt;?r;zgz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+11*1.35
94 (K) KOMB74 Komlk;?r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+12*1.35
95 (K) KOMB75 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+13*1.35
96 (K) KOMB76 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+14*1.35
97 (K) KOMB77 Komlk;?r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+9*1.35
98 (K) KOMB78 Komlt;?r;zgz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+10*1.35
99 (K) KOMB79 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+11*1.35
100 (K) KOMB80 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+12*1.35
101 (K) KOMBS81 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+13*1.35
102 (K) KOMBS82 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+14*1.35
103 (K) KOMBS83 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+9*1.35
104 (K) KOMB84 Kom:t;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+10*1.35
iniowa
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105 (K) KOMBS85 Komk_)ir_lacja SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+11*1.35
106 (K) KOMB86 Komll;?r;g\é\;: SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+12*1.35
107 (K) KOMB87 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+13*1.35
108 (K) KOMBS88 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+14*1.35
109 (K) KOMB89 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+9*1.35
110 (K) KOMB90 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+10*1.35
111 (K) KOMB91 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+11*1.35
112 (K) KOMB92 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+12*1.35
113 (K) KOMB93 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+13*1.35
114 (K) KOMB94 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+14*1.35
115 (K) KOMB95 KomIt;?I;Z\QJ'IZ SGN c 31*1.00+15*1.10
116 (K) KOMB96 Komll;?r;g\é\jlz SGN stale 32*1.00+15*1.10
117 (K) KOMB97 Komg?éggz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+15*1.10
118 (K) KOMB98 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+15*1.10
119 (K) KOMB99 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+15*1.10
120 (K) KOMB100 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+15*1.10
121 (K) KOMB101 Komlk;?rgz\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+15*1.10
122 (K) KOMB102 Komll;?;lggz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+15*1.10
123 (K) KOMB103 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+15*1.10
124 (K) KOMB104 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+15*1.10
125 (K) KOMB105 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+15*1.10
126 (K) KOMB106 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+(15+15)*1.10
127 (K) KOMB107 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+9*1.35+15*1.10
128 (K) KOMB108 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+10*1.35+15*1.10
129 (K) KOMB109 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+11*1.35+15*1.10
130 (K) KOMB110 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+12*1.35+15*1.10
131 (K) KOMB111 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+13*1.35+15*1.10
132 (K) KOMB112 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+6*1.50+14*1.35+15*1.10
133 (K) KOMB113 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+9*1.35+15*1.10
134 (K) KOMB114 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7%1.50+10*1.35+15*1.10
135 (K) KOMB115 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7%1.50+11*1.35+15*1.10
136 (K) KOMB116 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+7%1.50+12*1.35+15*1.10
137 (K) KOMB117 Komltl)?r:Z\cAj,: SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+13*1.35+15*1.10
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138 (K) KOMB118 Komlk;?r;z\é\j/: SGN eksploatacyjne 21*1.00+7*1.50+14*1.35+15*1.10
139 (K) KOMB119 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+9*1.35+15*1.10
140 (K) KOMB120 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+10*1.35+15*1.10
141 (K) KOMB121 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+11*1.35+15*1.10
142 (K) KOMB122 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+12*1.35+15*1.10
143 (K) KOMB123 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+13*1.35+15*1.10
144 (K) KOMB124 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 21*1.00+8*1.50+14*1.35+15*1.10
145 (K) KOMB125 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+9*1.35+15*1.10
146 (K) KOMB126 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+10%1.35+15*1.10
147 (K) KOMB127 Komg?ézgz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+11*1.35+15*1.10
148 (K) KOMB128 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+12*1.35+15*1.10
149 (K) KOMB129 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+13*1.35+15*1.10
150 (K) KOMB130 Komg?éggz SGN eksploatacyjne 22*1.00+6*1.50+14*1.35+15*1.10
151 (K) KOMB131 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+9*1.35+15*1.10
152 (K) KOMB132 Komg?éggz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+10*1.35+15*1.10
153 (K) KOMB133 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+11*1.35+15*1.10
154 (K) KOMB134 Komlt;?r;g\c,\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+12*1.35+15*1.10
155 (K) KOMB135 Komg?éggz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7*1.50+13*1.35+15*1.10
156 (K) KOMB136 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+7%1.50+14*1.35+15*1.10
157 (K) KOMB137 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+9*1.35+15*1.10
158 (K) KOMB138 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+10*1.35+15*1.10
159 (K) KOMB139 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+11*1.35+15*1.10
160 (K) KOMB140 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+12*1.35+15*1.10
161 (K) KOMB141 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+13*1.35+15*1.10
162 (K) KOMB142 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 22*1.00+8*1.50+14*1.35+15*1.10
163 (K) KOMB143 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+9*1.35+15*1.10
164 (K) KOMB144 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+10*1.35+15*1.10
165 (K) KOMB145 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+11*1.35+15*1.10
166 (K) KOMB146 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+12*1.35+15*1.10
167 (K) KOMB147 Komlk;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+13*1.35+15*1.10
168 (K) KOMB148 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+6*1.50+14*1.35+15*1.10
169 (K) KOMB149 Kom:t;?r;z\c,\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+9*1.35+15*1.10
iniowa
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170 (K) KOMB150 Komk_)ir_lacja SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+10%1.35+15*1.10
171 (K) KOMB151 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+11*1.35+15*1.10
172 (K) KOMB152 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+12*1.35+15*1.10
173 (K) KOMB153 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+13*1.35+15*1.10
174 (K) KOMB154 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 23*1.00+7*1.50+14*1.35+15*1.10
175 (K) KOMB155 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+9*1.35+15*1.10
176 (K) KOMB156 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+10*1.35+15*1.10
177 (K) KOMB157 Komlk;?r;(;gz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+11*1.35+15*1.10
178 (K) KOMB158 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+12*1.35+15*1.10
179 (K) KOMB159 Komll;?r;ggz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+13*1.35+15*1.10
180 (K) KOMB160 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 23*1.00+8*1.50+14*1.35+15*1.10
181 (K) KOMB161 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+9*1.35+15*1.10
182 (K) KOMB162 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+10*1.35+15*1.10
183 (K) KOMB163 Komlk;?r;z\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+11*1.35+15*1.10
184 (K) KOMB164 Komlt;?r;g\c,\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+12*1.35+15*1.10
185 (K) KOMB165 Komg?éggz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+13*1.35+15*1.10
186 (K) KOMB166 Komlk;?rgz\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+6*1.50+14*1.35+15*1.10
187 (K) KOMB167 Komll;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+9*1.35+15*1.10
188 (K) KOMB168 Komlt;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+10*1.35+15*1.10
189 (K) KOMB169 Komlk;?r;g\c,},: SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+11*1.35+15*1.10
190 (K) KOMB170 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 24*1.00+7%1.50+12*1.35+15*1.10
191 (K) KOMB171 Komlt;?r;(a)\\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+7%1.50+13*1.35+15*1.10
192 (K) KOMB172 Komlk;?r;g\c,\; SGN eksploatacyjne 24*1.00+7*1.50+14*1.35+15*1.10
193 (K) KOMB173 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+9*1.35+15*1.10
194 (K) KOMB174 Komlt;?r;(a)\\é\jlg SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+10*1.35+15*1.10
195 (K) KOMB175 Komlk;ri]r;g\c,\;: SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+11*1.35+15*1.10
196 (K) KOMB176 Komlt;ri]r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+12*1.35+15*1.10
197 (K) KOMB177 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+13*1.35+15*1.10
198 (K) KOMB178 Komlk;?r;g\é\jlz SGN eksploatacyjne 24*1.00+8*1.50+14*1.35+15*1.10
301 (K) KOMB301 Komlk;?r;z\c,\jlz SGU eksploatacyjne (1+2+3)*1.00
302 (K) KOMB302 Komlk;?r;g\cl}lz SGU (1+2+4)*1.00
303 (K) KOMB303 Komli:;?r;ggz SGU (1+2+5)*1.00
304 (K) KOMB304 Komltl)?r:gl\é\jlz SGU (1+2+6)*1.00
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liniowa

305 (K) KOMB305 Kombinacja SGU (1+2+7)*1.00
liniowa

306 (K) KOMB306 Kombinacja SGU (1+2+8)*1.00
liniowa

307 (K) KOMB307 Kombinacja SGU (1+2+9)*1.00
liniowa

308 (K) KOMB308 Kombinacja SGU (1+2+10)*1.00
liniowa

309 (K) KOMB309 Kombinacja SGU (1+2+11)*1.00
liniowa

310 (K) KOMB310 Kombinacja SGU (1+2+12)*1.00
liniowa

311 (K) KOMB311 Kombinacja SGU (1+2+13)*1.00
liniowa

312 (K) KOMB312 Kombinacja SGU (1+2+14)*1.00
liniowa

313 (K) KOMB313 Kombinacja SGU (1+2+15)*1.00
liniowa

314 (K) KOMB314 Kombinacja SGU (1+2+16)*1.00
liniowa

Reakcje w ukiadzie globalnym - Przypadki: 21do198 301do314 : Obwiednia: 1

w ukiadzie globalnym - Przypadki: 21do198 301do314

Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (KNm)

1/ 112 (K) 29,33>> 720,85 67,97
1/ 170 (K) -8,45<< 566,42 -67,90
1/ 118 (K) 13,37 849,80>> -2,46
1/ 29 (K) 5,65 168,44<< -1,29
1/ 88 (K) 16,15 582,37 84,03>>
1/ 194 (K) 4,73 704,90 -83,97<<
3/ 28 (K) 8,38>> 149,21 82,04
3/ 126 (K) -26,17<< 470,31 -137,61
3/ 119 (K) -16,07 691,53>> -97,69
3/ 25 (K) -10,58 91,02<< -103,73
3/ 28 (K) 8,38 149,21 82,04>>
3/ 182 (K) -25,88 541,52 -193,75<<
5/ 28 (K) 15,67>> 119,68 100,50
5/ 146 (K) -40,08<< 444,97 -283,74
5/ 152 (K) -39,30 444,99>> -276,59
5/ 29 (K) 8,13 90,53<< 16,10
5/ 28 (K) 15,67 119,68 100,50>>
5/ 146 (K) -40,08 444,97 -283,74<<
45/ 82 (K) 13,46>> 466,14 131,60
45/ 26 (K) -10,42<< 120,28 -102,08
45/ 120 (K) 1,90 593,04>> 18,37
45/ 27 (K) 8,59 62,11<< 84,27
45/ 82 (K) 13,46 466,14 131,60>>
45/ 26 (K) -10,42 120,28 -102,08<<
47/ 64 (K) 30,06>> 416,34 193,86
47/ 26 (K) -16,57<< 114,66 -109,08
47/ 148 (K) 29,73 416,35>> 190,57
47/ 29 (K) -12,42 85,60<< -47,13
47/ 64 (K) 30,06 416,34 193,86>>
47/ 26 (K) -16,57 114,66 -109,08<<
6180/ 88 (K) 3,00>> 426,06 15,92
6180/ 194 (K) -5,00<< 440,35 -26,49
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Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

6180/ 158 (K) -4.43 591,42>> 23,49
6180/ 28 (K) 2,66 219,94<< 14,12
6180/ 88 (K) 3,00 426,06 15,02>>
6180/ 194 (K) -5,00 440,35 -26,49<<
6181/ 88 (K) 3,00>> 218,83 15,92
6181/ 194 (K) 5,00<< 99,55 26,49
6181/ 88 (K) 3,00 218,83>> 15,92
6181/ 26 (K) -3,69 89,59<< -19,56
6181/ 88 (K) 3,00 218,83 15,92>>
6181/ 194 (K) -5,00 99,55 26,49<<

Sily - Przypadki: 21do198 301do314

- Przypadki: 21do198 301do314

: Obwiednia: 1

Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
1/ 1/ 118 (K) 849,80>> 13,37 -2,46
1/ 2/ 29 (K) -0,48<< 4,43 1,72
1/ 2/ 176 (K) 394,45 14,79>> 8,70
1/ 2/ 106 (K) 376,91 -31,69<< 1,71
1/ 1/ 88 (K) 582,37 -16,15 84,03>>
1/ 1/ 194 (K) 704,90 -4,73 -83,97<<
2/ 3/ 119 (K) 691,53>> 16,07 -97,69
2/ 4/ 25 (K) 10,59<< 10,58 -0,12
2/ 3/ 126 (K) 470,31 26,17>> -137,61
2/ 4/ 136 (K) 365,54 -9,40<< 0,76
2/ 3/ 28 (K) 149,21 -8,38 82,04>>
2/ 3/ 182 (K) 541,52 25,88 -193,75<<
3/ 5/ 152 (K) 444,99>> 39,30 -276,59
3/ 6/ 29 (K) 8,14<< 11,60 22,54
3/ 5/ 146 (K) 444,97 40,08>> -283,74
3/ 5/ 28 (K) 119,68 -15,67<< 100,50
3/ 5/ 28 (K) 119,68 -15,67 100,50>>
3/ 5/ 146 (K) 444,97 40,08 -283,74<<
4/ 6/ 146 (K) 326,44>> 0,38 0,0
4/ 2030/ 29 (K) 3,90<< 28,83 9,07
4/ 2030/ 149 (K) 278,02 39,70>> 12,48
4/ 6/ 25 (K) 5,77 -18,47<< 0,0
4/ 2030/ 149 (K) 278,02 39,70 12,48>>
4/ 2030/ 25 (K) 5,65 -18,47 -5,81<<
5/ 4/ 26 (K) 15,69>> 56,99 -7,38
5/ 4/ 149 (K) 42 54<< 248,93 32,33
5/ 4/ 118 (K) -17,20 295,16>> -38,34
5/ 8/ 25 (K) 15,37 4,42<< 0,00
5/ 8/ 79 (K) 5,29 220,79 0,00>>
5/ 4/ 118 (K) -17,20 295,16 _38,34<<
6/ 4/ 25 (K) 4,79>> 5,74 -0,72
6/ 4/ 65 (K) -46,56<< 225,74 -29,31
6/ 4/ 152 (K) -10,70 289,87>> -37,65
6/ 9/ 29 (K) -32,36 4,21<< 0,00
6/ 9/ 45 (K) -18,81 163,05 0,00>>
6/ 4/ 152 (K) -10,70 289,87 -37,65<<
7/ 8/ 118 (K) 294.63>> 17,20 0,0
7/ 10/ 25 (K) 4,29<< 1537 5,38
7/ 8/ 26 (K) 56,56 15,69>> 0,0
7 8/ 149 (K) 248,40 ~42 54<< 0,0
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7 10/ 26 (K) 56,43 15,69 5,49>>
7/ 10/ 149 (K) 248,24 -42,54 -14,89<<
8/ 9/ 152 (K) 289,34>> 10,70 0,0
8/ 11/ 29 (K) 4,08<< 32,36 11,49
8/ o/ 65 (K) 225,22 46,56>> 0,0
8/ 9/ 25 (K) 531 ~4,79<< 0,0
8/ 11/ 65 (K) 225,05 46,56 16,53>>
8/ 11/ 25 (K) 5,18 -4,79 -1,70<<
o/ 2/ 26 (K) 3,83>> 57,08 -7,39
o/ 2/ 65 (K) -49,38<< 226,00 -29,35
9/ 2/ 118 (K) -20,73 289,35>> -37,58
9/ 12/ 25 (K) 1,66 4,67<< 0,00
o/ 12/ 127 (K) -5,48 153,62 0,00>>
o/ 2/ 118 (K) 20,73 289,35 -37,58<<
10/ 2/ 28 (K) 12,68>> 43,85 -5,67
10/ 2/ 83 (K) -39,22<< 138,39 -17,96
10/ 2/ 34 (K) -10,87 247,65>> -32,16
10/ 13/ 27 (K) 10,21 -8,58<< 0,00
10/ 2/ 27 (K) 10,21 -8,15 1,09>>
10/ 2/ 34 (K) -10,87 247,65 -32,16<<
11/ 12/ 118 (K) 288,83>> 20,73 0,0
11/ 14 25 (K) 4,55<< 1,66 0,53
11/ 12/ 26 (K) 56,65 3,83>> 0,0
11/ 12/ 65 (K) 225,48 -49,38<< 0,0
11/ 14 26 (K) 56,53 3,83 1,23>>
11/ 14 65 (K) 225,33 -49,38 -15,80<<
12/ 13/ 34 (K) 24712>> 10,87 0,0
12/ 15 27 (K) -8,70<< -10,21 -3,27
12/ 13/ 83 (K) 137,86 39,205> 0,0
12/ 13/ 28 (K) 43,42 -12,68<< 0,0
12/ 15/ 83 (K) 137,72 39,22 12,55>>
12/ 15 28 (K) 43,30 -12,68 ~4,06<<
13/ 38/ 25 (K) -5,70>> 0,69 -0,25
13 39/ 118 (K) -675,79<< 0,24 6,77
13/ 38/ 121 (K) -299,60 10,80>> -9,33
13/ 39/ 23 (K) -381,69 -6,42<< 0,05
13/ 39/ 152 (K) 674,39 0,24 6,81>>
13/ 38/ 121 (K) -299,60 10,80 -9,33<<
14/ 18/ 152 (K) 724,83>> -14,40 -1,10
14/ 11 29 (K) -19,08<< 6,83 8,18
14/ 11 170 (K) 297,82 13,97>> -6,42
14/ 18/ 37 (K) 638,71 17,31<< 3,44
14/ 11 29 (K) -19,98 -6,83 8,18>>
14/ 11 170 (K) 297,82 13,97 -6,40<<
16/ 17/ 152 (K) 739,14>> 13,52 -1,75
16/ 2030/ 29 (K) -18,35<< -5,01 6,56
16/ 2030/ 86 (K) 312,12 35,81>> -12,60
16/ 17/ 37 (K) 652,78 -16,52<< -3,52
16/ 2030/ 29 (K) -18,35 -5,91 6,56>>
16/ 2030/ 86 (K) 312,12 35,81 ~12,60<<
17/ 17/ 152 (K) 738,68>> 13,96 -1,82
17/ 10/ 29 (K) -19,65<< 6,76 8,01
17/ 17/ 121 (K) 719,48 16,75>> -2,63
17/ 10/ 86 (K) 293,73 -15,58<< -8,67
17/ 10/ 29 (K) -19,65 6,76 8,01>>
17/ 10/ 86 (K) 293,73 -15,58 -8,67<<
18/ 18/ 152 (K) 724.34>> 13,42 -1,12
18/ 14/ 29 (K) 23,14<< 6,82 8,14
18/ 18/ 37 (K) 638,37 16,46>> -3,44
18/ 14/ 170 (K) 295,37 ~14,61<< -6,60
18/ 14/ 29 (K) 23,14 6,82 8,14>>
18/ 14/ 170 (K) 295,37 -14,61 -6,60<<
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19/ 19/ 25 (K) -3,45>> 0,54 0,12
19/ 33/ 118 (K) -681,59<< -0,00 6,02
19/ 19/ 121 (K) -319,18 11,.25>> -10,16
19/ 33/ 23 (K) -378,23 -6,46<< -0,07
19/ 33/ 152 (K) -679,20 0,00 6,08>>
19/ 19/ 121 (K) -319,18 11,25 -10,16<<
20/ 20/ 25 (K) -3,78>> -0,55 0,10
20/ 33/ 118 (K) 701,37<< 0,53 5,87
20/ 33/ 179 (K) -465,91 6,65>> 0,63
20/ 20/ 121 (K) -323,28 -10,69<< -9,13
20/ 33/ 152 (K) -698,87 0,52 5,94>>
20/ 20/ 121 (K) -323,28 -10,69 -9,13<<
21/ 40/ 25 (K) -5,08>> -0,74 -0,35
21/ 39/ 118 (K) -684,33<< -0,09 6,73
21/ 39/ 23 (K) -382,88 6,43>> 0,04
21/ 40/ 121 (K) -310,86 -10,74<< -9,20
21/ 39/ 152 (K) -682,97 -0,09 6,77>>
21/ 40/ 121 (K) -310,86 -10,74 -9,20<<
22/ 19/ 25 (K) -4.37>> -0,15 0,35
22/ 2030/ 118 (K) -430,59<< 4,50 12,87
22/ 19/ 167 (K) -361,16 6,66>> -8,06
22/ 2030/ 25(K) 5,47 1,44<< -2,64
22/ 2030/ 167 (K) -362,50 5,09 13,91>>
22/ 19/ 165 (K) -393,72 6,64 -8,10<<
23 19/ 118 (K) 259,99>> 1,48 -1,74
23/ 26/ 25 (K) -2,34<< 0,18 0,24
23 19/ 176 (K) 190,80 1,84>> 2,22
23 26l 29 (K) 2,15 -0,19<< -0,24
23 26l 176 (K) 190,23 1,83 2,38>>
23 19/ 170 (K) 258,05 1,83 2,24<<
24/ 139/ 29 (K) -4,30>> -0,26 -0,16
24 26l 170 (K) -279,98<< -0,06 0,64
24 26l 29 (K) -4.75 0,32>> -0,28
24/ 139/ 152(K) -278,76 -0,78<< -1,02
24/ 26/ 158 (K) -235,68 -0,07 0,68>>
24/ 139/ 152 (K) -278,76 -0,78 -1,00<<
25/ 139/ 152 (K) 164,78>> 3,00 -3,82
25 21l 29 (K) 2,52<< 0,05 0,07
25/ 139/ 118 (K) 164,44 3,02>> -3,85
25 21l 25 (K) 1,77 0,00<< 0,01
25/ 21l 118 (K) 163,87 3,01 371>>
25/ 139/ 118(K) 164,44 3,02 -3,85<<
26/ 140/ 25(K) -2,82>> 0,18 -0,11
26/ 21l 118 (K) -177,29<< 0,10 0,21
26/ 21l 307 (K) -19,92 0,19>> -0,10
26/ 140/ 121 (K) -176 44 -0,36<< -0,30
26/ 27/ 121 (K) -176,80 0,09 0,21>>
26/ 140/ 121 (K) -176 44 -0,36 -0,30<<
27/ 140/ 118(K) 97,39>> 0,57 -0,72
27/ 30/ 25 (K) -3,39<< 0,00 0,01
27/ 140/ 170 (K) 97,08 0,58>> -0,74
27/ 30/ 29 (K) -3,04 -0,01<< -0,01
27/ 30/ 170 (K) 96,71 0,57 0,71>>
27/ 140/ 170 (K) 97,08 0,58 -0,74<<
28/ 33/ 25 (K) -1,15>> -0,18 -0,11
28/ 30/ 126 (K) 78,86<< 0,16 0,08
28/ 30/ 21 (K) -16,74 0,21>> -0,07
28/ 33/ 121 (K) -75,00 -0,30<< -0,14
28/ 30/ 152 (K) -75,55 0,15 0,16>>
28/ 33 126 (K) -78,50 -0,29 -0,17<<
29/ 33 34 (K) 52,08>> 0,01 -0,01
20/ 17/ 25 (K) -4,03<< -0,00 -0,00
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Budowa:

budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

20/ 33/ 126 (K) 31,39 0,14>> -0,18
20/ 17/ 314 (K) 11,09 -0,04<< -0,04
20/ 17/ 126 (K) 31,02 0,13 0,16>>
20/ 33/ 126 (K) 31,39 0,14 -0,18<<
30/ 20/ 25 (K) ~4,93>> 0,13 0,34
30/ 10/ 118 (K) 427 14<< 2,97 8,99
30/ 10/ 25 (K) -6,08 1,43>> -2,64
30/ 20/ 167 (K) -354,22 5,36<< -6,84
30/ 10/ 167 (K) -355,63 -3,78 10,67>>
30/ 20/ 167 (K) -354,22 5,36 -6,84<<
31 20/ 121 (K) 240,66>> 2,12 2,51
31 23/ 25 (K) -2,05<< 0,21 -0,26
31/ 20/ 29 (K) 2,57 0,25>> -0,29
31 23/ 170 (K) 238,45 2,31<< 2,02
31 20/ 170 (K) 239,01 -2,29 272>>
31 23/ 170 (K) 238,45 2,31 2,02<<
32/ 142 29 (K) 371>> 0,24 -0,15
32/ 23/ 170 (K) 292,12<< 0,16 0,36
32/ 23/ 29 (K) -4,19 0,31>> -0,29
32/ 142/ 152 (K) -290,19 -0,84<< -1,10
32/ 23l 152 (K) -290,78 -0,17 0,88>>
32/ 1421 152(K) -290,19 -0,84 1,10<<
33/ 142/ 152(K) 170,87>> -3,20 4,01
33 22/ 29 (K) 2,69<< -0,07 -0,08
33/ 142/ 25(K) -1,27 -0,01>> 0,01
33 22 118 (K) 169,01 3,23<< -3,94
33/ 142/ 118(K) 170,48 -3,22 4,03>>
33 22/ 118 (K) 169,91 -3,23 -3,04<<
34/ 141 25(K) 2,88>> 0,18 -0,11
34 22 118 (K) -188,36<< 0,09 0,21
34 22/ 307 (K) -19,19 0,19>> -0,09
34/ 141 121(K) -187,83 -0,34<< -0,27
34 22/ 121 (K) -188,21 0,09 0,22>>
34/ 141 121 (K) -187,83 -0,34 -0,27<<
35/ 141 37(K) 81,79>> -0,48 0,61
35/ 21/ 25 (K) 3,43<< 0,01 -0,01
35/ 141 29 (K) -2,98 0,01>> -0,02
35/ 21 170 (K) 80,46 0,57<< -0,70
35/ 141/ 170 (K) 80,83 -0,56 0,71>>
35/ 21/ 170 (K) 80,46 0,57 -0,70<<
36/ 33/ 25 (K) ~1,08>> 0,18 -0,11
36/ 21/ 37 (K) 51 ,55<< 0,16 0,12
36/ 21 139 (K) -14,55 0,20>> -0,04
36/ 33/ 37 (K) 51,17 _0,28<< -0,11
36/ 21 170 (K) -51,46 0,16 0,15>>
36/ 33/ 59 (K) 1427 -0,23 -0,13<<
37/ 38/ 25 (K) -7,06>> -0,35 -0,14
37/ 11 118 (K) ~405,35<< 3,28 9,41
37/ 11 25 (K) -8,15 0,95>> -1,25
37/ 38 167 (K) -334,00 -5,50<< -7,05
37/ 11 149 (K) -346,89 -3,68 10,79>>
37/ 38/ 167 (K) -334,00 -5,50 7,05<<
38/ 38/ 118 (K) 239,02>> 1,77 -2,04
38/ 24l 25 (K) -0,58<< 0,08 0,11
38/ 38/ 170 (K) 238,08 2,10>> 2,52
38/ 24/ 29 (K) 2,78 _0,25<< -0,32
38/ 24/ 170 (K) 237,51 2,08 271>>
38/ 38/ 170 (K) 238,08 2,10 2 ,52<<
39/ 36/ 29 (K) -4,02>> -0,25 -0,15
39/ 24/ 170 (K) 087,33<< 0,13 0,80
39/ 24/ 29 (K) -4,47 0,33>> -0,31
39/ 36/ 152 (K) -285,60 -0,83<< -1,09
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Budowa:

budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

39/ 24/ 170 (K) -287,33 -0,13 0,80>>
39/ 36/ 152 (K) -285,60 -0,83 -1,09<<
40/ 36/ 152 (K) 169,70>> 3,03 -3,84
40/ 28/ 29 (K) -2,55<< 0,05 0,07
40/ 36/ 118 (K) 169,53 3,04>> -3,86
40/ 28/ 25 (K) -1,88 0,02<< 0,02
40/ 28/ 118 (K) 168,96 3,03 3,74>>
40/ 36/ 118 (K) 169,53 3,04 -3,86<<
41 37 25 (K) 3,10>> -0,18 -0,12
41 28/ 118 (K) -185,75<< 0,09 0,21
41 28/ 307 (K) -20,21 0,19>> -0,10
41 37/ 121 (K) -184,96 -0,36<< -0,31
41 28l 121 (K) -185,31 0,09 0,22>>
41 37/ 121 (K) -184,96 -0,36 -0,31<<
42/ 31/ 118 (K) 99,18>> 0,60 -0,77
42/ 31 25 (K) 321<< -0,00 0,00
421 37/ 170 (K) 99,07 0,61>> -0,78
42/ 31 29 (K) -3,06 -0,02<< -0,02
42/ 31 170 (K) 98,70 0,61 0,75>>
42/ 371l 170 (K) 99,07 0,61 -0,78<<
43/ 39/ 25 (K) -1,38>> -0,18 -0,11
43/ 31 118 (K) -78,45<< 0,16 0,14
43/ 31 55 (K) -17,93 0,21>> -0,07
43/ 39/ 121 (K) 77,88 -0,29<< -0,11
43/ 31 170 (K) 78,22 0,16 0,15>>
43/ 39/ 59 (K) -17,63 -0,24 -0,14<<
44/ 39/ 34 (K) 53,06>> 0,00 -0,00
44/ 18/ 25 (K) -3,85<< -0,00 -0,00
44/ 39/ 126 (K) 30,59 0,04>> -0,05
441 18] 77 (K) 27,51 -0,01<< -0,00
44/ 18/ 126 (K) 30,22 0,03 0,04>>
44/ 39/ 126 (K) 30,59 0,04 -0,05<<
45/ 40/ 25 (K) 7,48>> -0,48 -0,26
45/ 14] 118 (K) -413,77<< -3,06 9,21
45/ 14] 25 (K) -8,66 0,82>> -0,93
45/ 40/ 167 (K) -342,35 5,29<< -6,01
45/ 14] 149 (K) -354,02 -345 10,56>>
45/ 40/ 167 (K) -342,35 -5,29 6,01<<
46/ 40/ 118 (K) 240,36>> -1,80 2,10
46/ 25/ 25 (K) -0,12<< -0,08 -0,10
46/ 40/ 29 (K) 3,31 0,24>> -0,29
46/ 25/ 170 (K) 238,56 2,12<< 2,74
46/ 40/ 170 (K) 239,13 -2,10 2,55>>
46/ 25/ 170 (K) 238,56 2,12 2,74<<
47/ 144/ 29 (K) “4.67>> -0,24 -0,15
47/ 25 170 (K) -288,62<< 0,14 0,81
47/ 25/ 29 (K) -5,16 0,31>> -0,29
47/ 144/ 152 (K) -287,80 -0,82<< -1,09
47/ 25 152 (K) -288,39 -0,15 0,82>>
47/ 144/ 152(K) -287,80 -0,82 ~1,09<<
48/ 144/ 152 (K) 169,68>> 3,10 3,92
48/ 29/ 29 (K) 2,35<< -0,07 -0,09
48/ 144/  25(K) -1,37 -0,03>> 0,04
48/ 29/ 118 (K) 168,97 3,12<< -3,86
48/ 144/ 118 (K) 169,55 -3,10 3,93>>
48/ 29/ 118 (K) 168,97 3,12 -3,86<<
49/ 143/ 25(K) -3,05>> 0,18 -0,11
49/ 29/ 118 (K) -186,80<< 0,08 0,23
49/ 29/ 307 (K) -20,08 0,18>> -0,09
49/ 143/ 121(K) -185,77 -0,35<< -0,30
49/ 29/ 121 (K) -186,15 0,08 0,23>>
49/ 143 121(K) -185,77 -0,35 -0,30<<
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Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

50/ 143/ 118 (K) 92,86>> 0,59 0,75
50/ 32/ 25 (K) -3,12<< 0,01 -0,01
50/ 143/ 29 (K) -2,58 0,01>> -0,01
50/ 32/ 170 (K) 92,12 -0,61<< -0,74
50/ 143/ 170 (K) 92,49 -0,60 0,76>>
50/ 32/ 170 (K) 92,12 -0,61 -0,74<<
51/ 39/ 25 (K) -1,49>> 0,18 -0,11
51/ 32/ 118 (K) -69,10<< 0,15 0,15
51/ 32/ 21 (K) -15,91 0,20>> -0,06
51/ 39/ 121 (K) -68,16 -0,28<< -0,09
51/ 32/ 152 (K) -69,04 0,15 0,15>>
51/ 39/ 59 (K) -16,90 -0,23 -0,13<<
52/ 45/ 120 (K) 593,04>> 1,90 18,37
52/ 46/ 27 (K) _15,70<< 8,50 0,17
52/ 45/ 26 (K) 120,28 10,42>> -102,08
52/ 45/ 82 (K) 466,14 -13,46<< 131,60
52/ 45/ 82 (K) 466,14 -13,46 131,60>>
52/ 45/ 26 (K) 120,28 10,42 -102,08<<
53/ 47/ 148 (K) 416,35>> 2973 190,57
53/ 48/ 29 (K) ~4,55<< 9,75 22,54
53/ 47/ 26 (K) 114,66 16,57>> -109,08
53/ 47/ 64 (K) 416,34 -30,06<< 193,86
53/ 47/ 64 (K) 416,34 -30,06 193,86>>
53/ 47/ 26 (K) 114,66 16,57 -109,08<<
54/ 48/ 160 (K) 291,46>> 14,53 0,0
54/ 7/ 29 (K) _8,79<< 26,98 -8,48
54/ 48/ 27 (K) 7,21 25,02>> 0,0
54/ 7/ 65 (K) 243,28 -31,29<< -9,84
54/ 7/ 27 (K) -7,33 25,02 7.87>>
54/ 7/ 65 (K) 243,28 -31,29 -0,84<<
55/ 46/ 28 (K) 22.73>> 43,51 -5,63
55/ 46/ 65 (K) -34,12<< 203,95 -26,48
55/ 46/ 34 (K) -7,88 250,04>> -32,47
55/ 50/ 27 (K) 21,93 -8,93<< 0,00
55/ 46/ 27 (K) 21,93 -8,50 113>>
55/ 46/ 34 (K) -7,88 250,04 32,47<<
56/ 46/ 27 (K) 13,34>> 7,20 0,96
56/ 46/ 83 (K) -36,40<< 136,76 17,74
56/ 46/ 160 (K) 3,49 24832>> -32,25
56/ 51/ 29 (K) 27,93 -8,03<< 0,00
56/ 46/ 29 (K) 27,93 -8,50 113>>
56/ 46/ 160 (K) 3,49 248,32 32,05<<
57/ 50/ 34 (K) 249,51>> 7,88 0,0
57/ 52/ 27 (K) -9,06<< 21,93 -7,68
57/ 50/ 65 (K) 203,42 34,12>> 0,0
57/ 50/ 28 (K) 43,08 22,73<< 0,0
57/ 52/ 65 (K) 203,26 34,12 11,04>>
57/ 52/ 28 (K) 42,95 22,73 7,95<<
58/ 51/ 160 (K) 24779>> 3,49 0,0
58/ 53/ 29 (K) 29,07<< 27,93 -9,92
58/ 51/ 27 (K) -7,63 13.34>> 0,0
58/ 51/ 83 (K) 136,24 -36,40<< 0,0
58/ 53/ 27 (K) 7,76 13,34 4,74>>
58/ 53/ 83 (K) 136,07 -36,40 -12,92<<
50/ 61/ 27 (K) 22,88>> 0,68 -0,49
50/ 61/ 34 (K) _644,43<< 6,24 2,73
59/ 60/ 34 (K) 294,44 10,51>> -8,40
50/ 61/ 107 (K) -398,50 -6,48<< 0,16
50/ 61/ 178 (K) -461,70 -0,40 4,15>>
59/ 60/ 34 (K) 294,44 10,51 -8,40<<
60/ 54/ 196 (K) 693,86>> 17,31 -2,57
60/ 54/ 29 (K) -47,09<< 3,63 0,97
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Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

60/ 53/ 196 (K) 301,42 14,85>> -8,29
60/ 54/ 40 (K) 681,76 -17,33<< -2,66
60/ 53/ 29 (K) -32,04 -6,42 7.21>>
60/ 53/ 196 (K) 301,42 14,85 -8,20<<
61/ 6177/ 194 (K) 10,00>> 206,12 74,71
61/ 6177/ 88 (K) -6,01<< 101,13 -133,08
61/ 6177/ 106 (K) -2,37 241,82>> -246,83
61/ 6178/ 158 (K) 8,86 -279,84<< -330,81
61/ 6177/ 176 (K) 6,36 65,44 39,03>>
61/ 6178/ 158 (K) 8,36 -279,84 -330,81<<
63/ 56/ 196 (K) 714,22>> 16,45 -2,39
63/ 56/ 29 (K) ~46,76<< -3,80 0,98
63/ 56/ 40 (K) 695,34 16,48>> -2,54
63/ 52/ 196 (K) 309,31 -16,40<< -10,48
63/ 52/ 29 (K) -33,76 6,63 7,65>>
63/ 52/ 196 (K) 309,31 -16,40 -10,48<<
64/ 54/ 196 (K) 693,34>> 16,46 -2,57
64/ 54/ 29 (K) 4721<< 3,79 0,97
64/ 54/ 40 (K) 681,25 16,48>> -2,66
64/ 15/ 196 (K) 298,56 -15,41<< -8,23
64/ 15/ 29 (K) -34,90 6,47 7.28>>
64/ 15/ 196 (K) 298,56 -15,41 -8,03<<
65/ 58 27 (K) 24.73>> 0,67 -0,45
65/ 58/ 34 (K) -660,04<< 6,24 2,73
65/ 57/ 34 (K) -320,71 10,88>> -9,07
65/ 58 107 (K) -395,43 -6,49<< 0,13
65/ 58 178 (K) -478,10 -0,40 4,21>>
65/ 57/ 34 (K) -320,71 10,88 -9,07<<
66/ 58/ 27 (K) 24,98>> 0,67 -0,45
66/ 58/ 34 (K) -656,04<< 6,25 2,75
66/ 58 107 (K) 397,74 6,50>> 0,11
66/ 59/ 40 (K) -307,75 -10,43<< -8,17
66/ 58/ 178 (K) -472,48 0,40 4,23>>
66/ 59/ 40 (K) -307,75 -10,43 8,17<<
67/ 61/ 27 (K) 22,92>> 0,68 -0,50
67/ 61/ 34 (K) -647,00<< 6,25 2,71
67/ 61/ 107 (K) -399,87 6,40>> 0,15
67/ 62/ 34 (K) -304,98 ~10,41<< -8,16
67/ 61/ 178 (K) -464,09 0,41 413>>
67/ 62/ 34 (K) -304,98 -10,41 -8,16<<
68/ 57/ 27 (K) 17,66>> 0,57 0,74
68/ 7/ 34 (K) “402,41<< 4,43 11,71
68/ 57/ 61 (K) -374,29 6,39>> 7,10
68/ 7/ 27 (K) 16,70 ~1,86<< -3,59
68/ 7/ 61 (K) -375,47 4,81 12,82>>
68/ 57/ 61 (K) -374,29 6,39 7,10<<
69/ 57/ 34 (K) 233,75>> 2,04 2,22
69/ 63/ 27 (K) 11,23<< 0,18 0,20
69/ 57/ 196 (K) 231,64 2,28>> 2,47
69/ 63/ 29 (K) -6,84 20,35<< -0,40
69/ 63/ 190 (K) 163,95 2,24 2,55>>
69/ 57/ 196 (K) 231,64 2,28 2 ,47<<
70/ 64/ 29 (K) 9,94>> 0,24 -0,12
70/ 63/ 160 (K) -260,45<< 0,04 0,47
70/ 63/ 29 (K) 9,55 0,34>> -0,31
70/ 64/ 190 (K) 212,61 0,67<< -0,66
70/ 63/ 190 (K) 213,10 0,03 0,52>>
70/ 64/ 196 (K) -259,83 -0,66 -0,68<<
71 64/ 160 (K) 143,19>> 3,44 -3,84
71 65/ 29 (K) 7,67<< 0,12 -0,12
71 64/ 40 (K) 142,82 3,46>> -3,86
71/ 65/ 27 (K) 7,01 -0,17<< -0,17
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Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

71 65/ 40 (K) 142,32 3,45 3,76>>
71 64/ 40 (K) 142,82 3,46 -3,86<<
72/ 66/ 27 (K) 5,91>> 0,18 -0,11
72/ 65/ 34 (K) -156,25<< 0,13 0,17
72/ 65/ 21 (K) -38,40 0,20>> -0,06
72/ 66/ 40 (K) -155,76 -0,33<< -0,20
72/ 65/ 40 (K) -156,07 0,12 0,17>>
72/ 66/ 40 (K) -155,76 -0,33 -0,20<<
73/ 66/ 34 (K) 7951>> 0,61 -0,68
73 67/ 27 (K) 521<< 0,02 -0,02
73/ 66/ 196 (K) 79,29 0,62>> -0,69
73 67/ 29 (K) -4,93 -0,04<< -0,05
73/ 67/ 196 (K) 78,96 0,61 0,67>>
73/ 66/ 196 (K) 79,29 0,62 -0,69<<
74/ 58/ 27 (K) 2,05>> 0,18 -0,11
74 67/ 34 (K) 52,01<< 0,17 0,14
74 67/ 21 (K) -13,73 0,21>> -0,07
74/ 58 40 (K) -51,50 -0,28<< -0,07
74 67/ 196 (K) -51,68 0,17 0,14>>
74/ 58/ 53 (K) -14,85 0,24 -0,13<<
75/ 58/ 34 (K) 51,90>> 0,01 0,01
75/ 56/ 27 (K) “4,14<< -0,00 -0,00
75/ 58/ 41 (K) 38,42 0,01>> -0,01
75/ 56/ 141 (K) 27,64 -0,02<< -0,02
75/ 58/ 141 (K) 27,97 -0,02 0,02>>
75/ 56/ 141 (K) 27,64 -0,02 -0,02<<
76/ 59/ 27 (K) 17,08>> 0,55 0,74
76/ 52/ 34 (K) -379,48<< 2,80 7,66
76/ 52/ 27 (K) 16,94 1,85>> -3,67
76/ 59/ 101 (K) -313,91 ~4,95<< -5,89
76/ 52/ 101 (K) -315,18 -3,37 9,38>>
76/ 59/ 97 (K) -350,70 -4,90 -5,03<<
771 59/ 34 (K) 212,99>> 2,45 2,63
771 68/ 27 (K) -11,05<< -0,20 -0,22
77/ 59/ 29 (K) -6,21 0,41>> -0,44
771 68/ 196 (K) 210,44 2,72<< -3,07
771 59/ 196 (K) 210,94 2,71 2,91>>
771 68/ 196 (K) 210,44 2,72 3,07<<
78/ 69/ 29 (K) 10,20>> 0,22 -0,11
78/ 68/ 160 (K) 067 54<< 0,05 0,68
78/ 68/ 29 (K) 9,77 0,33>> -0,32
78/ 69/ 196 (K) -266,79 0,72<< 0,74
78/ 68/ 196 (K) -267,31 -0,05 0,68>>
78/ 69/ 196 (K) -266,79 -0,72 -0,74<<
791 69/ 160 (K) 146,31>> 3,46 3,84
79/ 70/ 29 (K) 7,70<< 0,10 0,11
79/ 69/ 27 (K) -6,37 0,16>> -0,18
79/ 70/ 40 (K) 145,28 -351<< -3,84
791 69/ 40 (K) 145,78 -3,49 3,87>>
79/ 70/ 40 (K) 145,28 -3,51 3,84<<
8o/ 71 27 (K) 5,62>> 0,17 -0,10
8o/ 70/ 34 (K) -162,12<< 0,11 0,19
80/ 70/ 21 (K) -37,28 0,19>> -0,06
8o/ 71 40 (K) -161,57 -0,32<< 0,21
8o/ 70/ 40 (K) -161,91 0,11 0,19>>
8o/ 71 40 (K) 161,57 -0,32 -0,21<<
8y 7l 34 (K) 83,05>> 0,64 0,72
8l 72/ 27 (K) -5,02<< 0,01 0,01
8l 71 29 (K) -4,62 0,05>> -0,05
8y 72/ 196 (K) 82,54 -0,66<< -0,72
8y 71 196 (K) 82,86 -0,65 0,73>>
8l 72/ 196 (K) 82,54 -0,66 -0,72<<
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budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

82/ 58 27 (K) 1,73>> 0,17 -0,11
82/ 72/ 34 (K) -58,11<< 0,16 0,15
82/ 72/ 135 (K) -1357 0,20>> -0,06
82/ 58 40 (K) 57,54 -0,28<< -0,07
82/ 72/ 196 (K) 57,86 0,16 0,15>>
82/ 72/ 29 (K) 1,41 0,18 -0,12<<
83/ 60/ 27 (K) 1551>> 0,16 0,37
83/ 53/ 34 (K) -368,04<< 3,07 7,97
83/ 53/ 27 (K) 14,55 1,46>> -2,52
83/ 60/ 65 (K) -304,08 5,16<< -6,07
83/ 53/ 65 (K) -305,25 -3,57 9,50>>
83/ 60/ 65 (K) -304,08 -5,16 -6,07<<
84/ 60/ 34 (K) 212,31>> 2,41 -2,57
84 73/ 27 (K) -10,25<< 0,07 0,08
84/ 60/ 196 (K) 210,47 2,61>> -2,78
84/ 73/ 29 (K) -6,49 -0,40<< -0,46
84/ 73/ 196 (K) 209,97 2,60 2,955>
84/ 60/ 196 (K) 210,47 2,61 2,78<<
85/ 74/ 29 (K) 10,16>> -0,23 -0,12
85/ 73/ 160 (K) -266,48<< -0,01 0,61
85/ 73/ 29 (K) 9,77 0,34>> -0,33
85/ 74/ 196 (K) -265,75 0,72<< -0,75
85/ 73/ 196 (K) -266,23 -0,02 0,63>>
85/ 74/ 196 (K) -265,75 0,72 -0,75<<
86/ 74/ 160 (K) 145,94>> 3,45 -3,83
86/ 75/ 29 (K) 7,72<< 0,12 -0,12
86/ 74/ 40 (K) 14551 3.47>> -3,85
86/ 75/ 27 (K) -7,00 -0,16<< -0,17
86/ 75/ 40 (K) 145,00 3,46 3,78>>
86/ 74/ 40 (K) 145,51 347 -3,85<<
87/ 76/ 27 (K) 5,58>> -0,18 -0,11
87/ 75/ 34 (K) -161,62<< 0,12 0,17
87/ 75/ 21 (K) -38,47 0,20>> -0,07
87/ 76/ 40 (K) -160,91 -0,33<< -0,21
87/ 75/ 40 (K) -161,22 0,12 0,17>>
87/ 76/ 40 (K) -160,91 -0,33 -0,21<<
88/ 76/ 34 (K) 82,71>> 0,63 -0,71
88/ 71/ 27 (K) 5,03<< -0,03 -0,03
88/ 76/ 196 (K) 82,44 0,64>> 0,72
88/ 77/ 29 (K) -4,91 -0,05<< -0,05
88/ 77/ 196 (K) 82,12 0,64 0,69>>
88/ 76/ 196 (K) 82,44 0,64 0,72<<
89/ 61/ 27 (K) 1,75>> 0,18 -0,11
8o/ 77/ 34 (K) 57,66<< 0,17 0,13
8ol 77/ 135 (K) -15,26 0,21>> -0,07
89/ 61/ 40 (K) -56,94 0,28<< -0,08
8o/ 77/ 196 (K) 57,23 0,17 0,14>>
8o/ 77/ 29 (K) 1,45 0,19 -0,13<<
90/ 61/ 34 (K) 53,02>> 0,01 -0,01
90/ 54/ 27 (K) -3,04<< -0,00 -0,00
90/ 61/ 196 (K) 52,45 0,01>> -0,01
90/ 54/ 29 (K) -3,83 -0,01<< -0,00
90/ 54/ 196 (K) 52,12 0,00 0,00>>
90/ 61/ 196 (K) 52,45 0,01 -0,01<<
91/ 62/ 27 (K) 15,13>> 0,02 0,22
91/ 15/ 34 (K) -375,90<< 2,87 7,88
91/ 15/ 27 (K) 14,09 1,08>> -2,08
91/ 62/ 65 (K) -310,28 -4,95<< -5,88
91/ 15/ 65 (K) -311,55 -3,36 9,39>>
91 62/ 65 (K) -310,28 -4,95 5,88<<
92/ 62/ 34 (K) 210,87>> 2,39 2,57
92/ 78/ 27 (K) -9,05<< -0,06 -0,06
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92/ 62/ 29 (K) -6,20 0,39>> -0,42
92/ 78/ 196 (K) 208,81 -2,58<< 2,01
92/ 62/ 196 (K) 209,31 -2,56 2,75>>
92/ 78/ 196 (K) 208,81 -2,58 2,91<<
93/ 79/ 29 (K) 9,86>> 0,22 -0,12
93/ 78/ 160 (K) -263,10<< 20,03 0,62
93/ 78/ 29 (K) 9,43 0,33>> -0,31
93/ 79/ 196 (K) -262,20 -0,70<< -0,72
93/ 78/ 196 (K) 262,73 -0,03 0,63>>
93/ 79/ 196 (K) 262,20 -0,70 -0,72<<
94/ 79/ 160 (K) 143,85>> 3,42 3,79
94/ 80/ 29 (K) 7,53<< 0,10 0,11
94/ 79/ 27 (K) -6,57 0,15>> -0,16
94/ 80/ 34 (K) 143,15 -3,45<< 3,77
94/ 79/ 34 (K) 143,66 -3,43 3,81>>
94/ 80/ 40 (K) 142,91 -3,45 3,77<<
95/ 81/ 27 (K) 548>> 0,17 -0,10
95/ 80/ 34 (K) -158 57<< 0,11 0,18
95/ 80/ 21 (K) -37,67 0,19>> -0,06
95/ 81/ 34 (K) -158,24 -0,32<< -0,21
95/ 80/ 40 (K) -158,13 0,11 0,18>>
95/ 8l 34 (K) -158,24 -0,32 0,21<<
96/ 81/ 34 (K) 80,88>> 0,62 0,69
96/ 82/ 27 (K) ~4,97<< 0,02 0,02
96/ 81/ 29 (K) -4,48 0,04>> -0,05
96/ 82/ 196 (K) 80,23 -0,64<< -0,69
96/ 81/ 160 (K) 80,81 -0,63 0,70>>
96/ 82/ 196 (K) 80,23 -0,64 -0,69<<
97/ 61/ 27 (K) 1,69>> 0,17 -0,11
97/ 82/ 34 (K) 54,43<< 0,16 0,14
97/ 82/ 21 (K) 12,91 0,20>> -0,07
97/ 61/ 40 (K) -53,63 -0,27<< -0,07
97/ 82/ 196 (K) -53,88 0,16 0,15>>
97/ 82/ 29 (K) 1,16 0,18 -0,12<<
98/ 118/ 314 (K) 6,00>> 1,41 0,0
98/ 118/ 126 (K) ~13,20<< 1,39 0,0
98/ 118/ 73 (K) -0,00 6,20>> 0,0
98/ 87/ 62 (K) 0,0 5,83<< 0,00
98/ 87/ 64 (K) -0,00 -5,65 0,00>>
98/ 87/ 103 (K) -0,00 -1,01 -0,00<<
99/ 132/ 28 (K) 2.67>> 0,0 0,0
99/ 19/ 158 (K) _18,23<< 0,0 0,0
99/ 19/ 21 (K) -5,22 0,0>> 0,0
99/ 19/ 21 (K) -5,22 0,0<< 0,0
99/ 19/ 21 (K) -5,22 0,0 0,0>>
99/ 19/ 21 (K) 5,22 0,0 0,0<<
100/ 117/ 21 (K) 0,0>> 1,54 -0,65
100/ 117/ 21(K) 0,0<< 154 -0,65
100/ 117/ 70 (K) 0,0 558>> -2,46
100/ 86/ 314 (K) 0,0 0,03<< 0,0
100/ 86/ 21 (K) 0,0 1,33 0,0>>
100/ 117/ 70 (K) 0,0 5,58 2,46<<
101/ 118/ 126 (K) 13,20>> 1,22 -0,00
100/ 118/ 314(K) -6,00<< 1,42 0,00
101/ 86/ 70 (K) 0,0 537>> 0,00
101/ 118/ 76 (K) 0,00 6,17<< 0,0
101/ 86/ 169 (K) 0,0 1,16 0,00>>
100 118/ 177(K) 6,60 -1,33 -0,00<<
102/ 87/ 21 (K) 0,0>> -1,66 0,0
102/ 87/ 21 (K) 0,0<< ~1,66 0,0
102/ 87/ 314 (K) 0,0 0,05>> 0,0
102/ 119/ 62 (K) 0,0 -6,03<< 2,67
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102/ 87/ 21 (K) 0,0 -1,66 0,0>>
102/ 119/ 62 (K) 0,0 -6,03 -2,67<<
103/ 130/ 26 (K) 2.77>> 0,0 0,0
103/ 139/ 314 (K) 26,76<< 0,0 0,0
103/ 139/ 21 (K) -4,85 0,0>> 0,0
103/ 139/ 21(K) -4,85 0,0<< 0,0
103/ 139/ 21 (K) -4,85 0,0 0,0>>
103/ 139/ 21 (K) -4,85 0,0 0,0<<
104/ 128/ 126 (K) -0,73>> 0,0 0,0
104/ 140/ 61 (K) -16,46<< 0,0 0,0
104/ 140/ 21(K) -4,75 0,0>> 0,0
104/ 140/ 21 (K) -4,75 0,0<< 0,0
104/ 140/ 21 (K) -4,75 0,0 0,0>>
104/ 140/ 21 (K) -4.75 0,0 0,0<<
105/ 126/ 26 (K) -3,18>> 0,0 0,0
105/ 33/ 126 (K) -36,35<< 0,0 0,0
105/ 33/ 21 (K) -4,80 0,0>> 0,0
105/ 33/ 21 (K) -4,80 0,0<< 0,0
105/ 33/ 21 (K) -4,80 0,0 0,0>>
105/ 33/ 21 (K) -4,80 0,0 0,0<<
106/ 124/ 29 (K) 328>> 0,0 0,0
106/ 141 126 (K) -46,76<< 0,0 0,0
106/ 141 21 (K) -4,96 0,0>> 0,0
106/ 141 21 (K) -4,96 0,0<< 0,0
106/ 141 21 (K) -4,96 0,0 0,0>>
106/ 141 21(K) -4,96 0,0 0,0<<
107/ 1221 126 (K) 0,78>> 0,0 0,0
107/ 1421 77(K) -15,44<< 0,0 0,0
107/ 1421 21 (K) -4,41 0,0>> 0,0
107/ 1421 21(K) 4,41 0,0<< 0,0
107/ 1421 21(K) 4,41 0,0 0,0>>
107/ 1421 21 (K) -4,41 0,0 0,0<<
108/ 120/ 29 (K) -381>> 0,0 0,0
108/ 20/ 146 (K) 21,78<< 0,0 0,0
108/ 20/ 21 (K) -6,26 0,0>> 0,0
108/ 20/ 21 (K) -6,26 0,0<< 0,0
108/ 20/ 21 (K) -6,26 0,0 0,0>>
108/ 20/ 21 (K) -6,26 0,0 0,0<<
109/ 121 25(K) 3,62>> 0,00 0,0
109/ 38/ 119 (K) 21,06<< -0,00 0,0
100/ 121 21 (K) -5,89 0,00>> 0,0
109/ 38/ 21 (K) -6,19 -0,00<< 0,0
109/ 38/ 21 (K) -6,19 -0,00 0,0>>
109/ 38/ 21 (K) -6,19 -0,00 0,0<<
110/ 123/ 172 (K) -3,00>> 0,00 0,0
110/ 36/ 73 (K) -15,70<< -0,00 0,0
110/ 123/ 21 (K) -4.27 0,00>> 0,0
110/ 36/ 21 (K) -4,58 -0,00<< 0,0
110/ 36/ 21 (K) -4,58 -0,00 0,0>>
110/ 36/ 21 (K) -4,58 -0,00 0,0<<
111/ 125/ 29 (K) -3,20>> 0,00 0,0
111 37/ 119 (K) 17,87<< -0,00 0,0
111/ 125/ 21 (K) -4.63 0,00>> 0,0
11/ 37/ 21 (K) -4,95 -0,00<< 0,0
111/ 37/ 21 (K) -4,95 -0,00 0,0>>
111/ 37/ 21 (K) -4,95 -0,00 0,0<<
112/ 127/ 26 (K) -3,26>> 0,00 0,0
112/ 39/ 126 (K) -55,70<< -0,00 0,0
112/ 127/ 21 (K) -457 0,00>> 0,0
112/ 39/ 21 (K) -4,90 -0,00<< 0,0
112/ 39/ 21 (K) -4,90 -0,00 0,0>>
112/ 39/ 21 (K) -4,90 -0,00 0,0<<
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113/ 129/ 314 (K) 221>> 0,00 0,0
113/ 143/ 154 (K) 24,73<< -0,00 0,0
113/ 129/ 21 (K) -4,53 0,00>> 0,0
113/ 143/ 21 (K) -4,87 -0,00<< 0,0
113/ 143/  21(K) -4,87 -0,00 0,0>>
113/ 143/ 21(K) -4,87 -0,00 0,0<<
114/ 131 126 (K) 1,77>> 0,00 0,0
114/ 144/ 314 (K) -25,08<< -0,00 0,0
114/ 131 21(K) -4,84 0,00>> 0,0
114/ 144 21(K) -5,20 -0,00<< 0,0
114/ 144/ 21(K) -5,20 -0,00 0,0>>
114/ 144/ 21 (K) -5,20 -0,00 0,0<<
115/ 133/  25(K) 3,10>> 0,00 0,0
115/ 40/ 153 (K) -17,66<< -0,00 0,0
115/ 133/ 21 (K) -4,74 0,00>> 0,0
115/ 40/ 21 (K) 5,11 -0,00<< 0,0
115/ 40/ 21 (K) 5,11 -0,00 0,0>>
115/ 40/ 21 (K) 5,11 -0,00 0,0<<
116/ 56/ 196 (K) 714.76>> -16,46 -2,41
116/ 56/ 29 (K) ~46,65<< 3,80 0,98
116/ 7/ 196 (K) 337,93 36,61>> 1421
116/ 56/ 40 (K) 695,89 -16,49<< -2,56
116/ 7/ 29 (K) -31,80 -5,80 6,26>>
116/ 7/ 196 (K) 337,93 36,61 1421<<
1035/ 6178/ 194 (K) 5,00>> 156,46 -239,37
1035/ 6178/ 88 (K) -3,00<< 271,18 -225,68
1035/ 6178/ 158 (K) 443 288,70>> -330,81
1035/ 6179/ 88 (K) -3,00 -105,95<< 0,00
1035/ 6179/ 85 (K) 2,57 -189,73 0,00>>
1035/ 6178/ 158 (K) 443 288,70 -330,81<<
1036/ 6180/ 158 (K) 591,42>> 4,43 23,49
1036/ 6178/ 28 (K) 201,22<< 2,66 0,0
1036/ 6178/ 194 (K) 417,47 5,00>> 0,0
1036/ 6178/ 88 (K) 403,18 -3,00<< 0,0
1036/ 6180/ 194 (K) 440,35 5,00 26,49>>
1036/ 6180/ 88 (K) 426,06 -3,00 -15,92<<
1037/ 6181/ 88 (K) 218,83>> -3,00 15,92
1037/ 6179/ 26 (K) 70,86<< 3,69 0,0
1037/ 6181 194 (K) 99,55 5,00>> -26,49
1037/ 6181/ 88 (K) 218,83 -3,00<< 15,92
1037/ 6181/ 88 (K) 218,83 -3,00 15,92>>
1037/ 6181 194 (K) 99,55 5,00 26,49<<
1038/ 6196/ 104 (K) 9,80>> 15,51 -19,62
1038/ 6195/ 27 (K) 1,80<< 0,00 0,00
1038/ 6196/ 26 (K) 2,30 17,23>> -21,80
1038/ 6196/ 28 (K) 2,30 17,23<< 21,80
1038/ 6196/ 28 (K) 2,30 -17,23 21,80>>
1038/ 6196/ 26 (K) 2,30 17,23 21,80<<
1039/ 6/ 25 (K) 17,23>> 4,13 21,06
1039/ 6/ 29 (K) 17,23<< 4,13 -22,54
1039/ 6/ 51 (K) -15,51 12,03>> 2213
1039/ 6196/ 26 (K) 17,23 2,30<< 21,80
1039/ 6196/ 25 (K) 17,23 2,30 21,80>>
1039/ 6/ 27 (K) 17,23 413 -22,54<<
1040/ 6197/ 69 (K) 9,80>> -15,51 19,62
1040/ 6198/ 26 (K) 1,80<< 0,00 0,00
1040/ 6197/ 26 (K) 2,30 17,23>> -21,80
1040/ 6197/ 27 (K) 2,30 -17,23<< 21,80
1040/ 6197/ 27 (K) 2,30 -17,23 21,80>>
1040/ 6197/ 26 (K) 2,30 17,23 21,80<<
1041/ 48/ 27 (K) 17,23>> 4,13 21,06
1041/ 48/ 29 (K) -17,23<< 4,13 -22,54
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1041/ 48/ 106 (K) 1551 12,03>> 17,11
1041/ 6197/ 26 (K) 17,23 2,30<< 21,80
1041/ 6197/ 27 (K) 17,23 2,30 21,80>>
1041/ 48/ 29 (K) 17,23 4,13 22,54<<
1042/ 6199/ 35 (K) 0,00>> -0,00 -0,00
1042/ 6182/ 43 (K) -0,10<< -0,00 0,00
1042/ 6182/ 188 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1042/ 6182/ 64 (K) -0,10 -0,00<< 0,00
1042/ 6199/ 194 (K) 0,00 0,00 0,00>>
1042/ 6199/ 64 (K) 0,00 -0,00 -0,00<<
1043/ 6200/ 24 (K) 0,00>> 0,00 0,00
1043/ 6183/ 130 (K) -0,10<< -0,00 -0,00
1043/ 6183/ 104 (K) -0,10 0,00>> 0,00
1043/ 6183/ 145 (K) -0,10 -0,00<< 0,00
1043/ 6200/ 188 (K) 0,00 0,00 0,00>>
1043/ 6200/ 64 (K) -0,00 -0,00 -0,00<<
1044/ 6201/ 110 (K) 0,00>> -0,00 -0,00
1044/ 6184/ 126 (K) _44,98<< ~13,20 5,63
1044/ 6184/ 95 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1044/ 6184/ 126 (K) -44,98 -13,20<< 5,68
1044/ 6184/ 126 (K) -44,98 -13,20 5,68>>
1044/ 6201/ 146 (K) -22,44 -6,60 -0,00<<
1045/ 6202/ 29 (K) -0,00>> 0,00 0,00
1045/ 6185/ 126 (K) 22,10<< 0,00 -0,00
1045/ 6185/ 152 (K) -11,10 0,00>> -0,00
1045/ 6185/ 27 (K) -0,09 -0,00<< 0,00
1045/ 6185/ 27 (K) -0,09 -0,00 0,00>>
1045/ 6185/ 152 (K) -11,10 0,00 -0,00<<
1046/ 6203/ 59 (K) 0,00>> -0,00 0,00
1046/ 6186/ 314 (K) -20,50<< 6,00 -2,58
1046/ 6186/ 314 (K) -20,50 6,00>> -2,58
1046/ 6186/ 99 (K) -0,10 -0,00<< 0,00
1046/ 6186/ 146 (K) -0,10 -0,00 0,00>>
1046/ 6186/ 314 (K) -20,50 6,00 2,58<<
1047/ 6204/ 27 (K) -0,00>> -0,00 -0,00
1047/ 6187/ 314 (K) -10,10<< -0,00 0,00
1047/ 6187/ 100 (K) -0,10 0,00>> 0,00
1047/ 6187/ 171 (K) -0,10 20,00<< 0,00
1047/ 6187/ 87 (K) -0,10 -0,00 0,00>>
1047/ 6204/ 194 (K) -0,00 -0,00 -0,00<<
1048/ 6205/ 197 (K) 0,00>> 0,00 -0,00
1048/ 6188/ 43 (K) 20,10<< 0,00 -0,00
1048/ 6188/ 188 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1048/ 6188/ 76 (K) -0,10 -0,00<< 0,00
1048/ 6188/ 82 (K) -0,10 -0,00 0,00>>
1048/ 6188/ 188 (K) -0,10 0,00 -0,00<<
1049/ 6206/ 146 (K) 0,00>> 0,00 -0,00
1049/ 6189/ 107 (K) -0,10<< 0,00 -0,00
1049/ 6189/ 151 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1049/ 6189/ 28 (K) -0,09 -0,00<< 0,00
1049/ 6189/ 28 (K) -0,09 -0,00 0,00>>
1049/ 6189/ 151 (K) -0,10 0,00 -0,00<<
1050/ 6207/ 89 (K) 0,00>> 0,00 0,00
1050/ 6190/ 126 (K) 22,10<< 0,00 0,00
1050/ 6190/ 74 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1050/ 6190/ 127 (K) -11,10 -0,00<< 0,00
1050/ 6207/ 86 (K) 0,00 0,00 0,00>>
1050/ 6190/ 26 (K) -0,09 0,00 -0,00<<
1051/ 6208/ 35 (K) 0,00>> -0,00 -0,00
1051/ 6191 126 (K) ~44,98<< 13,20 5,68
1051/ 6191 97 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1051/ 6191/ 126 (K) -44,98 -13,20<< 5,68




Budowa:

budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

1051/ 6191 126 (K) -44,98 -13,20 5,68>>
1051/ 6208/ 158 (K) 22,44 6,60 -0,00<<
1052/ 6209/ 152 (K) 0,00>> 0,00 0,00
1052/ 6192/ 314 (K) -20,50<< 6,00 -2,58
1052/ 6192/ 314 (K) -20,50 6,00>> -2,58
1052/ 6192/ 189 (K) -0,10 -0,00<< 0,00
1052/ 6209/ 44 (K) 0,00 0,00 0,00>>
1052/ 6192/ 314 (K) -20,50 6,00 -2,58<<
1053/ 6210/ 22 (K) 0,00>> 0,00 -0,00
1053/ 6193/ 314 (K) -10,10<< 0,00 -0,00
1053/ 6193/ 158 (K) -0,10 0,00>> -0,00
1053/ 6193/ 28 (K) -0,09 -0,00<< 0,00
1053/ 6193/ 28 (K) -0,09 -0,00 0,00>>
1053/ 6193/ 158 (K) -0,10 0,00 -0,00<<
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez Przypadek
13 HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 13147 0.41 121 KOMB101
14 HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.57 152 KOMB132
16 16 HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.58 152 KOMB132
17 HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.58 152 KOMB132
18 HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.57 152 KOMB132
19 HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 13147 0.41 121 KOMB101
20 HEB 180 STAL 18G2 39.17 131.47 0.43 121 KOMB101
21 HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 13147 0.42 121 KOMB101
22 ¥ |n HEB 180 STAL 18G2 48.86 81.99 0.32 118 KOMB98
23 RK 120x120x6 STAL 18G2 54.16 54.16 0.48 170 KOMB150
Krzyzulec 23
24 RK 120x120x6 STAL 18G2 84.22 84.22 0.37 152 KOMB132
Krzyzulec 24
25 RK 120x120x6 STAL 18G2 54.15 54.15 0.39 118 KOMB98
Krzyzulec 25
26 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.28 | 130.28 0.36 118 KOMB98
Krzyzulec_26
27 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.71 83.71 0.41 152 KOMB132
Krzyzulec_27
28 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.29 | 130.29 0.16 126 KOMB106
Krzyzulec 28
29 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.69 83.69 0.19 118 KOMB98
Krzyzulec 29
30 HEB 180 STAL 18G2 39.17 131.47 0.31 118 KOMB98
31 RK 120x120x6 STAL 18G2 52.98 52.98 0.47 170 KOMB150
Krzyzulec 31
32 RK 120x120x6 STAL 18G2 84.03 84.03 0.39 170 KOMB150
Krzyzulec 32
33 RK 120x120x6 STAL 18G2 53.36 53.36 0.41 118 KOMB98
Krzyzulec_33
34 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.38 | 130.38 0.38 121 KOMB101
Krzyzulec_34
35 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.11 83.11 0.35 170 KOMB150
Krzyzulec_35
36 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.80 | 130.80 0.12 170 KOMB150
Krzyzulec_36
37 HEB 180 STAL 18G2 48.98 82.19 0.28 118 KOMB98
Krzyzulec_37
38 RK 120x120x6 STAL 18G2 53.99 53.99 0.47 170 KOMB150
Krzyzulec_38
39 RK 120x120x6 STAL 18G2 84.12 84.12 0.38 170 KOMB150
Krzyzulec_39
40 RK 120x120x6 STAL 18G2 54.00 54.00 0.40 118 KOMB98
Krzyzulec_40
41 RK 80x80x6 STAL 18G2 130.13 130.13 0.38 118 KOMB98
Krzyzulec_41
42 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.53 83.53 0.42 170 KOMB150
Krzyzulec_42
43 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.18 | 130.18 0.17 152 KOMB132
Krzyzulec_43
44 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.54 83.54 0.19 34 KOMB14
Krzyzulec_44
45 HEB 180 STAL 18G2 50.48 84.71 0.28 118 KOMB98
Krzyzulec_45
46 RK 120x120x6 STAL 18G2 54.04 54.04 0.47 170 KOMB150
Krzyzulec_46
47 RK 120x120x6 STAL 18G2 84.49 84.49 0.39 152 KOMB132
Krzyzulec 47
48 RK 120x120x6 STAL 18G2 54.03 54.03 0.41 118 KOMB98
Krzyzulec 48
49 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.70 | 130.70 0.38 118 KOMB98
Krzyzulec 49
50 RK 80x80x6 STAL 18G2 83.55 83.55 0.40 152 KOMB132
Krzyzulec_50
51 RK 80x80x6 STAL 18G2 | 130.72 | 130.72 0.15 118 KOMB98

Krzyzulec_51
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59 Pas HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 131.47 0.40 34 KOMB14
dolny 59
60 Pas HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.54 160 KOMB140
gorny 60
63 Pas HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.56 160 KOMB140
gorny 63
64 Pas HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.54 160 KOMB140
gorny 64
65 Pas HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 131.47 0.41 34 KOMB14
dolny 65
66 Pas HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 131.47 0.40 34 KOMB14
dolny 66
67 Pas HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 131.47 0.40 34 KOMB14
dolny 67
68 HEB 180 STAL 18G2 39.17 | 131.47 0.32 34 KOMB14
69 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.69 47.69 0.43 196 KOMB176
Krzyzulec 69
70 RK 120x120x6 STAL 18G2 80.37 80.37 0.34 160 KOMB140
Krzyzulec_70
71 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.67 47.67 0.34 34 KOMB14
Krzyzulec_71
72 RK 80x80x6 STAL 18G2 124.32 | 124.32 0.31 34 KOMB14
Krzyzulec 72
73 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.70 73.70 0.31 160 KOMB140
Krzyzulec 73
74 RK 80x80x6 STAL 18G2 12434 | 124.34 0.12 34 KOMB14
Krzyzulec 74
75 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.67 73.67 0.16 34 KOMB14
Krzyzulec_75
76 HEB 180 STAL 18G2 47.94 80.45 0.25 40 KOMB20
Krzyzulec_76
77 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.59 47.59 0.42 196 KOMB176
Krzyzulec 77
78 RK 120x120x6 STAL 18G2 80.36 80.36 0.35 160 KOMB140
Krzyzulec 78
79 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.60 47.60 0.35 34 KOMB14
Krzyzulec 79
80 RK 80x80x6 STAL 18G2 124.33 | 124.33 0.33 34 KOMB14
Krzyzulec_80
81 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.65 73.65 0.32 160 KOMB140
Krzyzulec_81
82 RK 80x80x6 STAL 18G2 124.39 | 124.39 0.13 160 KOMB140
Krzyzulec_82
83 HEB 180 STAL 18G2 46.56 78.13 0.25 34 KOMB14
Krzyzulec 83
84 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.54 47.54 0.41 196 KOMB176
Krzyzulec_84
85 RK 120x120x6 STAL 18G2 80.28 80.28 0.35 196 KOMB176
Krzyzulec_85
86 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.55 47.55 0.35 34 KOMB14
Krzyzulec_86
87 RK 80x80x6 STAL 18G2 12421 | 124.21 0.32 34 KOMB14
Krzyzulec 87
88 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.55 73.55 0.32 160 KOMB140
Krzyzulec 88
89 RK 80x80x6 STAL 18G2 12425 | 124.25 0.13 160 KOMB140
Krzyzulec_89
90 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.56 73.56 0.16 34 KOMB14
Krzyzulec_90
91 HEB 180 STAL 18G2 47.95 80.47 0.25 34 KOMB14
Krzyzulec 91
92 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.59 47.59 0.41 196 KOMB176
Krzyzulec_92
93 RK 120x120x6 STAL 18G2 80.36 80.36 0.34 160 KOMB140
Krzyzulec 93
94 RK 120x120x6 STAL 18G2 47.58 47.58 0.34 34 KOMB14
Krzyzulec_94
95 RK 80x80x6 STAL 18G2 12431 | 12431 0.32 34 KOMB14
Krzyzulec 95
96 RK 80x80x6 STAL 18G2 73.57 73.57 0.31 160 KOMB140
Krzyzulec 96
97 RK 80x80x6 STAL 18G2 124.34 | 124.34 0.12 34 KOMB14
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Krzyzulec 97

98 HEA 200 STAL 18G2 284.36 | 472.81 0.16 16 Suwnice2
99 Pret_99 RK 80x80x5 STAL 18G2 55.03 55.03 0.04 158 KOMB138
101 HEA 200 STAL 18G2 282.55 | 469.80 0.36 126 KOMB106
103 Pret_103 RK 80x80x5 STAL 18G2 57.98 57.98 0.05 16 Suwnice2
104 Pret_104 RK 80x80x5 STAL 18G2 60.93 60.93 0.04 61 KOMB41
105 Pret_105 RK 80x80x5 STAL 18G2 63.88 63.88 0.08 126 KOMB106
106 Pret_106 RK 80x80x5 STAL 18G2 67.37 67.37 0.10 126 KOMB106
107 Pret_107 RK 80x80x5 STAL 18G2 70.86 70.86 0.03 77 KOMB57
108 Pret_108 RK 80x80x5 STAL 18G2 74.36 74.36 0.05 146 KOMB126
109 Pret_109 RK 80x80x5 STAL 18G2 78.62 78.62 0.05 119 KOMB99
110 Pret_110 RK 80x80x5 STAL 18G2 81.56 81.56 0.04 73 KOMB53
111 Pret_111 RK 80x80x5 STAL 18G2 84.51 84.51 0.04 119 KOMB99
112 Pret 112 RK 80x80x5 STAL 18G2 87.46 87.46 0.12 126 KOMB106
113 Pret_113 RK 80x80x5 STAL 18G2 90.41 90.41 0.06 154 KOMB134
114 Pret 114 RK 80x80x5 STAL 18G2 93.36 93.36 0.05 16 Suwnice2
115 Pret_115 RK 80x80x5 STAL 18G2 96.30 96.30 0.04 153 KOMB133
116 HEB 200 STAL 18G2 35.12 59.28 0.56 160 KOMB140
1042 Pret_1042 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.00 43 KOMB23
1043 Pret_1043 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.00 130 KOMB110
1044 Pret_1044 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.20 126 KOMB106
1045 Pret_1045 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.03 126 KOMB106
1046 Pret_1046 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.09 16 Suwnice2
1047 Pret_1047 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.01 16 Suwnice2
1048 Pret_1048 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.00 43 KOMB23
1049 Pret_1049 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.00 107 KOMB87
1050 Pret_1050 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.03 126 KOMB106
1051 Pret_1051 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.20 126 KOMB106
1052 Pret_1052 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.09 16 Suwnice2
1053 Pret_1053 RK 150x150x5 STAL 18G2 7.28 7.28 0.01 16 Suwnice2
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1 Stopa fundamentowa: Fundament F-3

1.1 Dane podstawowe

llosé: 1

1.1.1 Zatozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobdr ksztattu : bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
JE | -
Ey B :
hiq
2 ha
A = 4,00 (m) a = 0,60 (m)
B = 2,50 (m) b = 0,60 (m)
hl =0,50 (m) ey =0,00 (m)
h2 =0,00 (m) e, =0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
=
]
a' = 60,0 (cm)
o} = 60,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
1.1.3 Materialy
e Beton : B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna =
20,00 MPa
ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne ctyp  A-llIN (RB500) wytrzymatosc¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) wytrzymatosc¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Dodatkowe zbrojenie: ttyp A1 (PB240) wytrzymatos¢
charakterystyczna = 240,00 MPa
1.1.4 Obciazenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
KOMB1 obliczeniowe 349,48 -7,18 -0,00 -0,00 -1,09
KOMB2  obliczeniowe 626,36 -14,25 -0,00 -0,00  -0,95
KOMB3 obliczeniowe 430,66 -4,24 -0,00 -0,00 -6,38
KOMB4 obliczeniowe 571,38 -17,40 -0,00 -0,00 3,94
KOMB5  obliczeniowe 178,61 5,88 -0,00 -0,00 7554
KOMB6 obliczeniowe 229,76 7,25 -0,00 -0,00 81,00
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KOMB7

KOMB8

KOMB9

KOMB10
KOMB11
KOMB12
KOMB13
KOMB14
KOMB15
KOMB16
KOMB17
KOMB18
KOMB19
KOMB20
KOMB21
KOMB22
KOMB23
KOMB24
KOMB25
KOMB26
KOMB27
KOMB28
KOMB29
KOMB30
KOMB31
KOMB32
KOMB33
KOMB34
KOMB35
KOMB36
KOMB37
KOMB38
KOMB39
KOMB40
KOMB41
KOMB42
KOMB43
KOMB44
KOMB45
KOMB46
KOMB47
KOMB48
KOMB49
KOMB50
KOMB51
KOMB52
KOMB53
KOMB54
KOMB55
KOMB56
KOMB57
KOMB58
KOMB59
KOMB60
KOMB61
KOMB62
KOMB63
KOMB64
KOMB65
KOMB66
KOMB67
KOMB68
KOMB69
KOMB70
KOMB71
KOMB72
KOMB73
KOMB74
KOMB75
KOMB76
KOMB77
KOMB78
KOMB79
KOMB80
KOMBS81
KOMB82

obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe

213,02
265,75
168,44
168,44
556,49
505,86
503,62
833,36
782,73
780,49
637,67
587,04
584,80
778,39
727,76
725,52
473,40
519,43
504,37
551,82
464,25
464,25
422,77
468,80
453,74
501,19
413,62
413,62
420,54
466,56
451,50
498,96
411,38
411,38
750,28
796,31
781,24
828,70
741,12
741,12
699,65
745,67
730,61
778,06
690,49
690,49
697,41
743,44
728,37
775,83
688,25
688,25
554,58
600,61
585,55
633,00
545,43
545,43
503,95
549,98
534,92
582,37
494,80
494,80
501,72
547,74
532,68
580,14
492,56
492,56
695,30
741,33
726,27
773,72
686,15
686,15

-17,77
-19,14
-5,65
-5,65
-7,16
-7,15
-7,17
-14,22
-14,22
-14,24
-4,22
-4,22
-4,23
-17,38
-17,38
-17,40
3,42
4,66
-17,86
-19,09
-6,95
-6,95
3,42
4,66
-17,85
-19,09
-6,94
-6,94
3,41
4,64
-17,87
-19,11
-6,96
-6,96
-3,64
-2,41
-24,92
-26,16
-14,01
-14,01
-3,64
-2,41
-24,92
-26,16
-14,01
-14,01
-3,66
-2,42
-24,94
-26,18
-14,03
-14,03
6,36
7,60
-14,92
-16,15
-4,01
-4,01
6,36
7,60
-14,91
-16,15
-4,01
-4,01
6,34
7,58
-14,93
-16,17
-4,03
-4,03
-6,80
-5,57
-28,08
-29,32
-17,17
-17,17

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

-77,04
-83,02
1,29
1,29
-1,99
-4,65
1,10
-1,85
-4,51
1,24
-7,28
-9,94
-4,19
3,03
0,37
6,12
66,63
71,54
-70,70
-76,08
-0,20
-0,20
63,97
68,88
-73,36
-78,74
-2,86
-2,86
69,72
74,63
-67,61
-72,99
2,89
2,89
66,77
71,68
-70,56
-75,94
-0,06
-0,06
64,11
69,02
-73,21
-78,60
-2,72
-2,72
69,86
74,77
-67,46
-72,85
3,03
3,03
61,34
66,25
-75,99
-81,37
-5,49
-5,49
58,68
63,59
-78,65
-84,03
-8,15
-8,15
64,43
69,34
-72,90
-78,28
-2,40
-2,40
71,65
76,56
-65,68
-71,06
4,82
4,82
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KOMBS83

KOMB84

KOMB85

KOMB86

KOMB87

KOMB88

KOMB89

KOMB90

KOMB91

KOMB92

KOMB93

KOMB94

KOMB96

KOMB97

KOMB98

KOMB99

KOMB100
KOMB101
KOMB102
KOMB103
KOMB104
KOMB105
KOMB106
KOMB107
KOMB108
KOMB95

KOMB109
KOMB110
KOMB111
KOMB112
KOMB113
KOMB114
KOMB115
KOMB116
KOMB117
KOMB118
KOMB119
KOMB120
KOMB121
KOMB122
KOMB123
KOMB124
KOMB125
KOMB126
KOMB127
KOMB128
KOMB129
KOMB130
KOMB131
KOMB132
KOMB133
KOMB134
KOMB135
KOMB136
KOMB137
KOMB138
KOMB139
KOMB140
KOMB141
KOMB142
KOMB143
KOMB144
KOMB145
KOMB146
KOMB147
KOMB148
KOMB149
KOMB150
KOMB151
KOMB152
KOMB153
KOMB154
KOMB155
KOMB156
KOMB157
KOMB158

obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe(c)
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe

644,67
690,70
675,64
723,09
635,52
635,52
642,43
688,46
673,40
720,85
633,28
633,28
522,29
520,06
849,80
799,17
796,93
654,11
603,48
601,24
794,82
744,19
758,39
489,84
535,87
572,93
520,81
568,26
480,69
480,69
439,21
485,24
470,18
517,63
430,05
430,05
436,97
483,00
467,94
515,39
427,82
427,82
766,71
812,74
797,68
845,13
757,56
757,56
716,08
762,11
747,05
794,50
706,93
706,93
713,85
759,87
744,81
792,26
704,69
704,69
571,02
617,05
601,99
649,44
561,87
561,87
520,39
566,42
551,36
598,81
511,23
511,23
518,15
564,18
549,12
596,57

-6,80
-5,56
-28,08
-29,31
-17,17
-17,17
-6,82
-5,58
-28,10
-29,33
-17,19
-17,19
-6,30
-6,32
-13,37
-13,37
-13,39
-3,37
-3,36
-3,38
-16,53
-16,53
-15,69
4,27
5,51
-6,30
-17,00
-18,24
-6,09
-6,09
4,28
5,51
-17,00
-18,24
-6,09
-6,09
4,26
5,49
-17,02
-18,26
-6,11
-6,11
-2,79
-1,56
-24,07
-25,31
-13,16
-13,16
-2,79
-1,55
-24,07
-25,30
-13,16
-13,16
-2,81
-1,57
-24,09
-25,32
-13,18
-13,18
7,21
8,45
-14,07
-15,30
-3,16
-3,16
7,21
8,45
-14,06
-15,30
-3,15
-3,15
7,19
8,43
-14,08
-15,32

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

68,99
73,90
-68,33
-73,72
2,16
2,16
74,74
79,65
-62,58
-67,97
7,91
7,91
-0,34
541
2,46
-0,20
5,55
-2,97
-5,63
0,12
7,34
4,68
14,75
70,94
75,85
2,32
-66,38
-71,77
4,11
4,11
68,28
73,19
-69,04
-74,42
1,45
1,45
74,03
78,94
-63,29
-68,67
7,20
7,20
71,08
75,99
-66,24
-71,62
4,25
4,25
68,43
73,34
-68,90
-74,28
1,59
1,59
74,18
79,09
-63,15
-68,53
7,34
7,34
65,65
70,56
-71,67
-77,06
-1,18
-1,18
62,99
67,90
-74,33
-79,71
-3,84
-3,84
68,74
73,65
-68,58
-73,96
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KOMB159 obliczeniowe 509,00 -3,17 -0,00
KOMB160 obliczeniowe 509,00 -3,17 -0,00
KOMB161 obliczeniowe 711,74  -5,95 -0,00
KOMB162 obliczeniowe 757,77 4,71 -0,00
KOMB163 obliczeniowe 742,71 -27,23  -0,00
KOMB164 obliczeniowe 790,16 -28,46 -0,00
KOMB165 obliczeniowe 702,58 -16,32 -0,00
KOMB166 obliczeniowe 702,58 -16,32 -0,00
KOMB167 obliczeniowe 661,11 -5,95 -0,00
KOMB168 obliczeniowe 707,14 -4,71 -0,00
KOMB169 obliczeniowe 692,07 -27,23 -0,00
KOMB170 obliczeniowe 739,563 -28,46 -0,00
KOMB171 obliczeniowe 651,95 -16,32 -0,00
KOMB172 obliczeniowe 651,95 -16,32 -0,00
KOMB173 obliczeniowe 658,87 -5,97 -0,00
KOMB174 obliczeniowe 704,90 -4,73 -0,00
KOMB175 obliczeniowe 689,84 -27,25 -0,00
KOMB176 obliczeniowe 737,29 -28,48 -0,00
KOMB177 obliczeniowe 649,72 -16,34 -0,00
KOMB178 obliczeniowe 649,72 -16,34  -0,00
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: : B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczer no$nosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Przesuniecie
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dtugotrwatych: w rdzeniu |

- catkowitych: w rdzeniu |

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,70 (m)
1. Piasek sredni

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Migzsz0s$¢:1.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
 Kat tarcia wewnetrznego: 33.6 (Deg)

* Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.60

» Symbol konsolidaciji:

* Typ wilgotnosci:  wilgotne

* Mo: 113.54 (MPa)

o M: 126.15 (MPa)

Pospétka gliniasta

* Poziom gruntu: -1.00 (m)

* Migzsz0$¢:1.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2141.40 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

1,91
191
75,96
80,87
-61,36
-66,74
9,13
9,13
73,31
78,22
-64,02
-69,40
6,47
6,47
79,06
83,97
-58,27
-63,65
12,22
12,22
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» Kohezja: 0.03 (MPa)
*IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidaciji: B
* Typ wilgotnoéci: ~ ----

29.13 (MPa)
38.85 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB128 N=845,13 My=-71,62

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 284,72 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr =1129,85 (kN) Mx = -0,00 (KN*m) My = -84,28 (kN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =-0,07 (m) eL=0,00 (m)

Odrywanie

Wymiary zastepcze fundamentu: B =385(m) L_=2,50(m)
Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)
Wspétczynniki nosnosci:
NB = 0.56
Nc = 10.83
ND = 3.85
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 0.93
ic = 094
iD = 0.99
Parametry geotechniczne:
cu=0.03 (MPa) ou=14,76
pD = 1736.07 (kG/m3) pB =1927.26 (kG/m3)
Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 4736,87 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.12 (MPa)
Wspodiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=3.396 > 1
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB7 N=213,02 My=-77,04 Fx=-
Wspétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-2,38
Slim =0,00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB7 N=213,02 My=-77,04 Fx=-

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 222,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 435,76 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -85,93 (KkN*m)
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Wymiary zastepcze fundamentu: A_=4,00 (m) B =2,50(m)
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0,23
Kohezja: C =0.01 (MPa)
Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
Wartos$¢ sity poslizgu F=17,77 (kN)
Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- ha poziomie posadowienia: F(stab) = 149,30 (kN)

Statecznosé na przesuniecie: F(stab)*m/F=6.051 > 1
Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN: KOMB9 N=168,44 My=1,29 Fx=-
5,65

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 222,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 391,18 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -1,54 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstah = 488,98 (kN*m)

Moment obracajgcy:  Myeny = 0,00 (kN*m)

Statecznos$¢ na obrot: Mgigh *m /M = o0

Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN: KOMB7 N=213,02 My=-77,04 Fx=-
17,77

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 222,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 435,76 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -85,93 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstah = 871,52 (kN*m)
Moment obracajgcy:  Myeny = 85,93 (KN*m)
Statecznos$¢ na obrét: Mstgh *m /M =7.303 > 1

1.3  Wymiarowanie zelbetowe
1.3.1 Zatozenia

e Srodowisko : X0

1.3.2 Analiza przebicia i Scinania

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN : KOMB128 N=845,13 My=-71,62 Fx=-25,31
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =1067,87 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = -84,28 (kN*m)

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1,04 (m)
Sita N(Sd) = (g+gq)max * A 345,14 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju d=0,44 (m)
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Naprezenia ekstremalne (g+q)max
Pole powierzchni konturu ABCDEF
fctd

Wspdtczynnik bezpieczenstwa:

1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

0,12 (MPa)
A =2,89 (m2)
1,03 (MPa)
1.368 > 1

SGN : KOMB128 N=845,13 My=-71,62 Fx=-25,31

My = 252,65 (kN*m)

A= 5,72 (cm2/m)

SGN : KOMB98 N=849,80 My=2,46 Fx=-13,37

Mx = 109,27 (kN*m)

A, = 5,72 (cm2/m)

A min =5,72 (cm2/m)
goérne:
A'gy = 0,00 (cm2/m)
A, = 0,00 (cm2/m)
Aq min = 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =0,00(cm2) A, =0,00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0,00 (cm2) Asy =0,00 (cm2)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste

2.3.1
Dolne:
Wzdtuz osi X:

19 A-IlIN (RB500) 10
Wzdtuz osi Y:

30 A-IlIN (RB500) 10
Gorne:

Stopa:

2.3.2 Trzon
Zbrojenie podtuzne
Wzdtuz osi X:

2 A-llIN (RB500) 12
Wzdtuz osi Y:

2 A-llIN (RB500) 12
Zbrojenie poprzeczne

3 A-llIN (RB500) 6 | =2,10 (m)

I =3,90 (m)

| = 2,40 (m)

I =1,80 (m)

| =1,85 (m)

e =1*1,17 + 18*0,13

e =1*1,88 + 29*0,13

e =1*0,22 + 1*0,45
e =1*0,22 + 1*0,45

e =1*0,23 + 2*0,09

1

-
O-

1 Stopa fundamentowa: Fundament FA-1 llo

1.1 Dane podstawowe
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1.1.1 Zatozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
! = b
=
by
I.‘lPI {{{{{{//{{{{f{{h?
+ a *
A = 2,00 (m) a =0,40 (m)
B =2,00 (m) b =0,40 (m)
hl =0,50 (m) e, =0,00 (m)
h2 = 0,00 (m) ey = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
=
[N
a' =40,0 (cm)
b' =40,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
1.1.3 Materialy
e Beton : B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna =
20,00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (RB500) wytrzymatosc¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) wytrzymatosc¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Dodatkowe zbrojenie: ttyp A1 (PB240) wytrzymatos¢
charakterystyczna = 240,00 MPa
1.1.4 Obciazenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
KOMB1  obliczeniowe 295,47 0,63 -000 -0,00 3,33
KOMB2 obliczeniowe 569,38 1,31 -0,00 -0,00 6,95
KOMB3  obliczeniowe 446,73 0,06 -000 -0,00 0,32
KOMB4  obliczeniowe 418,31 1,88 -0,00 -0,00 9,95
KOMB5 obliczeniowe 262,24 3,53 -0,00 -0,00 18,70
KOMB6  obliczeniowe 263,29 3,69 -0,00  -0,00 1957
KOMB7  obliczeniowe 220,80 -2,47  -000 -0,00  -13,10
KOMB8 obliczeniowe 219,94 -2,66 -0,00 -0,00 -14,12
KOMB9  obliczeniowe 241,97 0,61 -0,00 -0,00 3,23
KOMB10 obliczeniowe 241,97 0,61 -0,00 -0,00 323
KOMB11 obliczeniowe 295,90 0,58 -0,00 -0,00 3,06
KOMB12 obliczeniowe 294,45 0,43 0,00 -0,00 2,29
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KOMB13
KOMB14
KOMB15
KOMB16
KOMB17
KOMB18
KOMB19
KOMB20
KOMB21
KOMB22
KOMB23
KOMB24
KOMB25
KOMB26
KOMB27
KOMB28
KOMB29
KOMB30
KOMB31
KOMB32
KOMB33
KOMB34
KOMB35
KOMB36
KOMB37
KOMB38
KOMB39
KOMB40
KOMB41
KOMB42
KOMB43
KOMB44
KOMB45
KOMB46
KOMB47
KOMB48
KOMB49
KOMB50
KOMB51
KOMB52
KOMB53
KOMB54
KOMB55
KOMB56
KOMB57
KOMB58
KOMB59
KOMB60
KOMB61
KOMB62
KOMB63
KOMB64
KOMB65
KOMB66
KOMB67
KOMB68
KOMB69
KOMB70
KOMB71
KOMB72
KOMB73
KOMB74
KOMB75
KOMB76
KOMB77
KOMB78
KOMB79
KOMB80
KOMB81
KOMB82
KOMB83
KOMB84
KOMB85
KOMB86
KOMB87
KOMB88

obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe

297,12
569,81
568,36
571,03
447,16
445,71
448,38
418,74
417,29
419,97
314,31
315,26
277,02
276,25
296,08
296,08
312,87
313,82
275,57
274,80
294,63
294,63
315,54
316,49
278,25
277,47
297,31
297,31
588,22
589,17
550,93
550,16
569,99
569,99
586,78
587,73
549,48
548,71
568,54
568,54
589,45
590,40
552,16
551,38
571,22
571,22
465,57
466,52
428,28
427,51
447,34
447,34
464,13
465,08
426,83
426,06
445,89
445,89
466,80
467,75
429,51
428,73
448,57
448,57
437,15
438,10
399,86
399,09
418,92
418,92
435,71
436,66
398,42
397,64
417,47
417,47

0,75
1,26
1,12
1,43
0,01
-0,14
0,18
1,83
1,68
2,00
3,28
3,43
-2,12
-2,29
0,65
0,65
3,14
3,28
-2,26
-2,44
0,51
0,51
3,45
3,60
-1,95
-2,12
0,82
0,82
3,96
4,11
-1,44
-1,61
1,34
1,34
3,82
3,97
-1,58
-1,75
1,19
1,19
4,13
4,28
-1,27
-1,44
151
1,51
2,71
2,86
-2,69
-2,86
0,09
0,09
2,57
2,72
-2,83
-3,00
-0,06
-0,06
2,88
3,03
-2,52
-2,69
0,26
0,26
4,53
4,68
-0,87
-1,04
1,90
1,90
4,39
4,53
-1,01
-1,19
1,76
1,76

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

3,95
6,68
591
7,57
0,05
-0,72
0,94
9,68
8,92
10,58
17,38
18,17
-11,23
-12,15
3,46
3,46
16,62
17,40
-12,00
-12,92
2,70
2,70
18,28
19,06
-10,34
-11,26
4,36
4,36
21,01
21,79
-7,61
-8,53
7,09
7,09
20,24
21,02
-8,38
-9,29
6,32
6,32
21,90
22,68
-6,72
-7,63
7,98
7,98
14,38
15,16
-14,24
-15,16
0,46
0,46
13,61
14,39
-15,01
-15,92
-0,31
-0,31
15,27
16,05
-13,35
-14,26
1,35
1,35
24,01
24,79
-4,61
-5,53
10,09
10,09
23,24
24,03
-5,37
-6,29
9,32
9,32
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KOMB89

KOMB90

KOMB91

KOMB92

KOMB93

KOMB94

KOMB96

KOMB97

KOMB98

KOMB99

KOMB100
KOMB101
KOMB102
KOMB103
KOMB104
KOMB105
KOMB106
KOMB107
KOMB108
KOMB95

KOMB109
KOMB110
KOMB111
KOMB112
KOMB113
KOMB114
KOMB115
KOMB116
KOMB117
KOMB118
KOMB119
KOMB120
KOMB121
KOMB122
KOMB123
KOMB124
KOMB125
KOMB126
KOMB127
KOMB128
KOMB129
KOMB130
KOMB131
KOMB132
KOMB133
KOMB134
KOMB135
KOMB136
KOMB137
KOMB138
KOMB139
KOMB140
KOMB141
KOMB142
KOMB143
KOMB144
KOMB145
KOMB146
KOMB147
KOMB148
KOMB149
KOMB150
KOMB151
KOMB152
KOMB153
KOMB154
KOMB155
KOMB156
KOMB157
KOMB158
KOMB159
KOMB160
KOMB161
KOMB162
KOMB163
KOMB164

obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe(c)
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe

438,38
439,33
401,09
400,32
420,15
420,15
295,47
298,15
570,83
569,38
572,05
448,18
446,73
449,41
419,76
418,31
422,01
315,34
316,28
296,92
278,04
277,27
297,10
297,10
313,89
314,84
276,60
275,82
295,65
295,65
316,56
317,51
279,27
278,50
298,33
298,33
589,24
590,19
551,95
551,18
571,01
571,01
587,80
588,75
550,51
549,73
569,56
569,56
590,47
591,42
553,18
552,41
572,24
572,24
466,59
467,54
429,30
428,53
448,36
448,36
465,15
466,10
427,86
427,08
446,91
446,91
467,82
468,77
430,53
429,76
449,59
449,59
438,18
439,13
400,88
400,11

4,70
4,85
-0,70
-0,87
2,07
2,07
0,58
0,90
1,41
1,27
1,58
0,16
0,02
0,33
1,98
1,83
2,30
3,43
3,58
0,73
-1,97
2,14
0,81
0,81
3,29
3,44
2,11
2,28
0,66
0,66
3,60
3,75
-1,80
-1,97
0,97
0,97
4,12
4,26
-1,28
-1,46
1,49
1,49
3,97
4,12
-1,43
-1,60
1,34
1,34
4,28
4,43
-1,12
-1,29
1,66
1,66
2,86
3,01
-2,54
2,71
0,24
0,24
2,72
2,87
-2,68
-2,85
0,09
0,09
3,03
3,18
-2,37
-2,54
0,41
0,41
4,68
4,83
-0,72
-0,89

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

24,90
25,69
-3,71
-4,63
10,98
10,98
3,10
4,76
7,48
6,72
8,38
0,85
0,09
1,75
10,49
9,72
12,19
18,19
18,97
3,86
-10,43
-11,35
4,27
4,27
17,43
18,21
-11,19
-12,11
3,51
3,51
19,09
19,87
-9,53
-10,45
5,17
5,17
21,81
22,59
-6,81
-7,72
7,89
7,89
21,05
21,83
-7,57
-8,49
7,13
7,13
22,71
23,49
-5,91
-6,83
8,79
8,79
15,18
15,96
-13,44
-14,35
1,26
1,26
14,42
15,20
-14,20
-15,12
0,50
0,50
16,08
16,86
-12,54
-13,46
2,16
2,16
24,81
25,60
-3,80
-4,72
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KOMB165 obliczeniowe 419,94 2,06 -0,00 -0,00 10,89
KOMB166 obliczeniowe 419,94 2,06 -0,00 -0,00 10,89
KOMB167 obliczeniowe 436,73 4,54 -0,00 -0,00 24,05
KOMB168 obliczeniowe 437,68 4,69 -0,00 -0,00 24,83
KOMB169 obliczeniowe 399,44 -0,86 -0,00 -0,00 -4,57
KOMB170 obliczeniowe 398,66 -1,04 -0,00 -0,00 -5,49
KOMB171 obliczeniowe 418,49 1,91 -0,00 -0,00 10,13
KOMB172 obliczeniowe 418,49 1,91 -0,00 -0,00 10,13
KOMB173 obliczeniowe 439,40 4,85 -0,00 -0,00 25,71
KOMB174 obliczeniowe 440,35 5,00 -0,00 -0,00 26,49
KOMBL175 obliczeniowe 402,11 -0,55 -0,00 -0,00 -2,91
KOMB176 obliczeniowe 401,34 -0,72 -0,00 -0,00 -3,83
KOMBL177 obliczeniowe 421,17 2,22 -0,00 -0,00 11,79
KOMB178 obliczeniowe 421,17 2,22 -0,00 -0,00 11,79

Obcigzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: : B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Przesuniecie
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dtugotrwatych: w rdzeniu Il

- catkowitych: w rdzeniu I

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: i =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,70 (m)
1. Piasek sredni

» Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Migzszo$¢:1.00 (m)

* Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
 Kat tarcia wewnetrznego: 33.6 (Deg)

* Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.60

» Symbol konsolidaciji:

* Typ wilgotnosci:  wilgotne

* Mo: 113.54 (MPa)

«M: 126.15 (MPa)

. Pospétka gliniasta

* Poziom gruntu: -1.00 (m)

* Migzsz0$¢:1.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2141.40 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)

* Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidaciji: B
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1.2.3

Fx=4,43

Fx=3,69

Fx=3,69

Budowa: budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew.

« Typ wilgotnosci: ~ ----

29.13 (MPa)
38.85 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB138 N=591,42 My=23,49

Wspoditczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 113,64 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 705,06 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 25,71 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:

eB=0,04 (m) eL=0,00(m)

Odrywanie

Wymiary zastepcze fundamentu: B =193(m) L_=2,00(m)
Glebokos$¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)
Wspétczynniki nosnosci:
NB = 0.56
Nc = 10.83
ND = 3.85
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 0.98
ic = 0.98
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu=0.03 (MPa) ou=14,76
pD =1736.07 (kG/m3) pB =1927.26 (kG/m3)
Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 2130,78 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.18 (MPa)
Wspodilczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=2448 > 1
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB6 N=263,29 My=19,57
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =-4,48
Slim =0,50

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB6 N=263,29 My=19,57

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 88,91 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 352,20 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 21,41 (KN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2,00 (m) B_=2,00(m)
Wspoétczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0,23
Kohezja: C =0.01 (MPa)
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Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartosc sity poslizgu

F = 3,69 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: F(stab) = 100,10 (kN)

Statecznos$¢ na przesuniecie:
Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca
2,66

Wspdtczynniki obcigzeniowe:

F(stab) *m /F=19.52 > 1

SGN: KOMB8 N=219,94 My=-14,12 Fx=-

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 88,91 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 308,85 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -15,45 (KkN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgp = 308,85 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 0,00 (kN*m)
Statecznosé na obrét: Mgigh *m /M = o0

Wokot osi OY

Kombinacja wymiarujgca:
Fx=3,69

Wspdtczynniki obcigzeniowe:

SGN: KOMB6 N=263,29 My=19,57

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 88,91 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 352,20 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 21,41 (KN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgh = 352,20 (KkN*m)
Moment obracajgcy:  Myeny = 21,41 (KN*m)
Statecznos$¢ na obrot: Mgigh *m/M=11.84 > 1

1.3  Wymiarowanie zelbetowe
1.3.1 Zatozenia

e Srodowisko : X0

1.3.2 Analiza przebicia i $cinania

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN : KOMB138 N=591,42 My=23,49 Fx=4,43
Wspétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 680,33 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 25,71 (KN*m)

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego:

Sita N(Sd) = (g+gq)max * A
Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Naprezenia ekstremalne (g+qg)max
Pole powierzchni konturu ABCDEF
fctd

0,84 (m)
111,80 (kN)

d = 0,44 (m)
0,19 (MPa)
A=0,59 (M2)
1,03 (MPa)
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Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 341 > 1
1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN : KOMB138 N=591,42 My=23,49 Fx=4,43

My = 76,20 (kN*m) Ay= 5,72 (cm2/m)
SGN : KOMB138 N=591,42 My=23,49 Fx=4,43
Mx = 69,13 (kN*m) Ay=5,72 (cm2/m)
As min =5,72 (cm2/m)
gorne:
Alg, = 0,00 (cm2/m)
A, = 0,00 (cm2/m)
Aq min = 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =0,00(cm2) A, =0,00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)

Asx =0,00 (cm2) Asy =0,00 (cm2)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste

2.3.1 Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:

15 A-IlIN (RB500) 10 I=1,90 (m) e = 1*-0,91 + 14%0,13
Wzdtuz osi Y:

15 A-IlIN (RB500) 10 I=1,90 (m) e = 1*-0,91 + 14%0,13
Gorne:

2.3.2 Trzon
Zbrojenie podtuzne
Wzdtuz osi X:

2 A-llIN (RB500) 12 I =1,40 (m) e = 1*-0,12 + 1*0,25
Wzdtuz osi Y:

2 A-llIN (RB500) 12 I =1,45 (m) e = 1*-0,12 + 1*0,25
Zbrojenie poprzeczne

3 A-lIIN (RB500) 6 | = 1,30 (m) e = 1*0,23 + 2*0,09



